

公表開札録

令和 6年11月21日 入札執行

1. 案件名 橋梁補修工事6-7
2. 場所 橿原市観音寺町地内
3. 契約番号 5061001128
4. 工 期 令和 6年11月26日 から 令和 7年 3月14日 まで
5. 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
6. 設計金額 34,811,700円(消費税%含む) / 31,647,000円(消費税抜)
7. 最低制限基準金額 30,563,500円(消費税%含む) / 27,785,000円(消費税抜)
8. 最低制限価格算出割合 99.06%
9. 予定価格 34,811,700円 / 入札書比較価格 31,647,000円
10. 最低制限価格 30,276,180円 / 最低制限比較価格 27,523,800円
11. 落札の有無 有
12. 落札者氏名 観音寺辻本建設(株)
代表取締役 辻本 圭吾
13. 落札者所在地 奈良県橿原市観音寺町422-2
14. 落札金額 30,315,890円(消費税10%含む)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備 考
27,559,900		観音寺辻本建設(株)	落札	
27,621,000		(株)堀川組	2	
27,679,000		(株)AZ	3	
27,710,000		大東建設(株)	4	
27,785,000		(有)三栄推進土木	5	
		(株)中川組	辞退	
		(株)南村組	辞退	
		クロカワ工芸(株)	辞退	
27,426,500		(株)松吉組	失格	
27,211,800		(株)宮下興業	失格	
27,168,200		(株)松本組	失格	
27,083,800		松平建設(株)	失格	
27,120,900		誠光建設(株)	失格	
27,362,700		(株)崎山組	失格	
27,043,100		(株)森本組	失格	
27,368,200		(株)平成建設	失格	

公表開札録

令和 6年11月21日 入札執行

- | | | | |
|---------------|-----------------------|----|----------------------|
| 1. 案件名 | 橋梁補修工事6-7 | | |
| 2. 場所 | 橿原市観音寺町地内 | | |
| 3. 契約番号 | 5061001128 | | |
| 4. 工 期 | 令和 6年11月26日 | から | 令和 7年 3月14日 まで |
| 5. 入札の種類 | 事後審査型条件付き一般競争入札 | | |
| 6. 設計金額 | 34,811,700円(消費税%含む) | ／ | 31,647,000円(消費税抜) |
| 7. 最低制限基準金額 | 30,563,500円(消費税%含む) | ／ | 27,785,000円(消費税抜) |
| 8. 最低制限価格算出割合 | 99.06% | | |
| 9. 予定価格 | 34,811,700円 | ／ | 入札書比較価格 31,647,000円 |
| 10. 最低制限価格 | 30,276,180円 | ／ | 最低制限比較価格 27,523,800円 |
| 11. 落札の有無 | 有 | | |
| 12. 落札者氏名 | 観音寺辻本建設(株) | | |
| | 代表取締役 辻本 圭吾 | | |
| 13. 落札者所在地 | 奈良県橿原市観音寺町422-2 | | |
| 14. 落札金額 | 30,315,890円(消費税10%含む) | | |

* 入札金額は消費税抜

[illegible]