公表開札録

令和 8年 9月17日　入札執行

1．案件名	市道路舗装維持修繕工事8－3	
2．場所	橿原市高殿町･別所町地内	
3．契約番号	5081000948	
4．工　期	契約日の翌日　から　令和 9年 1月29日　まで	
5．入札の種類	事後審査型条件付き一般競争入札	
6．設計金額	12,779,800円（消費税10%含む） ／	11,618,000円（消費税抜）
7．最低制限基準金額	11,388,300円（消費税10%含む） ／	10,353,000円（消費税抜）
8．最低制限価格算出割合	98.78%	
9．予定価格	12,779,800円 ／ 入札書比較価格	11,618,000円
10．最低制限価格	11,249,260円 ／ 最低制限比較価格	10,226,600円
11．落札の有無	有	
12．落札者氏名	三建工業㈱	
	代表取締役　江里　勝美	
13．落札者所在地	奈良県橿原市葛本町379－1	
14．落札金額	11,275,000円（消費税10%含む）	

＊入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入　札　者　氏　名	結　果	備　考
10,250,000		三建工業㈱	落札	
10,260,800		観音寺辻本建設㈱	2	
10,273,300		㈱松本組	3	
10,286,500		㈱井上組	4	
10,288,800		㈱松村組	5	
10,300,000		かとう建設㈱	6	
10,345,000		松平建設㈱	7	
10,139,000		㈱宮下興業	失格	
10,092,000		㈱南村組	失格	
10,107,000		日伸建設㈱	失格	
10,211,100		山﨑工業㈱	失格	
10,102,500		輝登建設㈱	失格	
10,105,500		誠光建設㈱	失格	
10,195,700		㈱崎山組	失格	
10,186,300		㈱森本組	失格	
10,197,700		㈱平成建設	失格	

公表開札録

令和 8年 9月17日　入札執行

1．案件名	市道路舗装維持修繕工事8－3	
2．場所	橿原市高殿町･別所町地内	
3．契約番号	5081000948	
4．工　期	契約日の翌日　から　令和 9年 1月29日　まで	
5．入札の種類	事後審査型条件付き一般競争入札	
6．設計金額	12,779,800円（消費税10%含む）	／　11,618,000円（消費税抜）
7．最低制限基準金額	11,388,300円（消費税10%含む）	／　10,353,000円（消費税抜）
8．最低制限価格算出割合	98.78%	
9．予定価格	12,779,800円	／　入札書比較価格　11,618,000円
10．最低制限価格	11,249,260円	／　最低制限比較価格　10,226,600円
11．落札の有無	有	
12．落札者氏名	三建工業㈱ 代表取締役　江里　勝美	
13．落札者所在地	奈良県橿原市葛本町379－1	
14．落札金額	11,275,000円（消費税10%含む）	

＊入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入　札　者　氏　名	結　果	備　考
10,137,000		㈱吉田組	失格	
10,138,600		㈱山田興産	失格	
10,146,000		クロカワ工芸㈱	失格	
10,146,000		㈱松吉組	失格	