

公表開札録

平成28年 6月21日入札執行

1頁

- 1 . 工 事 名 市営香久山墓園巻石改修工事
- 2 . 工事場所 檀原市南山町地内
- 3 . 契約番号 4281000028
- 4 . 工 期 平成28年 6月24日 から平成28年10月20日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 15,513,120円(消費税含) / 14,364,000円(消費税抜)
- 7 . 最低制限基準金額 13,183,560円(消費税含) / 12,207,000円(消費税抜)
- 8 . 最低制限価格算出割合 97.51%
- 9 . 予定価格 15,513,120円 / 入札書比較価格 14,364,000円
- 10 . 最低制限価格 12,855,240円 / 最低制限比較価格 11,903,000円
- 11 . 落札の有無 有
- 12 . 落札者氏名 (有)三栄推進土木
- 13 . 落札者所在地 代表取締役 渡壁 哲也
檀原市東坊城町 3 3 7 - 1 3
- 14 . 落札金額 12,893,472円(消費税含)

* 入札金額は消費税抜

第 1 回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備 考
		(株)井上組		失格(入札書未到着)
11,560,000		(株)脇田建設	落札外(低)	
11,591,700		観音寺辻本建設(株)	落札外(低)	
11,614,000		ヤマト建栄	落札外(低)	
11,633,000		(株)山下組	落札外(低)	
11,683,000		塚本建設(株)	落札外(低)	
11,685,800		(株)広澤建設	落札外(低)	
11,708,900		(株)大翔建設	落札外(低)	
11,712,000		(株)日高造園	落札外(低)	
11,717,500		(有)ワーク	落札外(低)	
11,739,000		(有)空建設	落札外(低)	
11,750,400		(有)森本造園	落札外(低)	
11,776,100		(有)中西工業	落札外(低)	
11,790,700		(株)山田興産	落札外(低)	

公表開札録

平成28年 6月21日入札執行

2頁

- 1 . 工 事 名 市営香久山墓園巻石改修工事
- 2 . 工事場所 檀原市南山町地内
- 3 . 契約番号 4281000028
- 4 . 工 期 平成28年 6月24日 から平成28年10月20日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 15,513,120円(消費税含) / 14,364,000円(消費税抜)
- 7 . 最低制限基準金額 13,183,560円(消費税含) / 12,207,000円(消費税抜)
- 8 . 最低制限価格算出割合 97.51%
- 9 . 予定価格 15,513,120円 / 入札書比較価格 14,364,000円
- 1 0 . 最低制限価格 12,855,240円 / 最低制限比較価格 11,903,000円
- 1 1 . 落札の有無 有
- 1 2 . 落札者氏名 (有)三栄推進土木
- 1 3 . 落札者所在地 代表取締役 渡壁 哲也
檀原市東坊城町 3 3 7 - 1 3
- 1 4 . 落札金額 12,893,472円(消費税含)

* 入札金額は消費税抜

第 1 回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備 考
11,794,500		吉村建設	落札外(低)	
11,800,000		(株)奥井建設	落札外(低)	
11,805,000		(株)塚本商事	落札外(低)	
11,840,000		(株)ヤマガタ	落札外(低)	
11,840,500		菅野組工業	落札外(低)	
11,850,500		わかくさ建設	落札外(低)	
11,862,700		(株)丸高組	落札外(低)	
11,862,700		(株)堀川組	落札外(低)	
11,871,000		(有)F C S	落札外(低)	
11,938,400		(有)三栄推進土木	落札	
11,943,000		米田造園(宏)	2	