

公表開札録

平成28年 5月31日入札執行

1頁

- 1 . 工 事 名 第 1 こども園建具改修工事
- 2 . 工事場所 檀原市縄手町地内
- 3 . 契約番号 4281000011
- 4 . 工 期 平成28年 6月 3日 から平成28年11月30日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 27,874,800円(消費税含) / 25,810,000円(消費税抜)
- 7 . 最低制限基準金額 24,776,280円(消費税含) / 22,941,000円(消費税抜)
- 8 . 最低制限価格算出割合 97.72%
- 9 . 予定価格 27,874,800円 / 入札書比較価格 25,810,000円
- 1 0 . 最低制限価格 24,211,332円 / 最低制限比較価格 22,417,900円
- 1 1 . 落札の有無 有
- 1 2 . 落札者氏名 (株)南村組
- 代表取締役 南村 清信
- 1 3 . 落札者所在地 檀原市光陽町 2 1 5
- 1 4 . 落札金額 24,248,160円(消費税含)

* 入札金額は消費税抜

第 1 回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備 考
		(株)崎山組		入札辞退
21,784,700		(株)森本組	落札外(低)	
21,798,500		ヒロタ建設(株)	落札外(低)	
21,878,000		(株)古市工務店	落札外(低)	
21,920,100		(株)松吉組	落札外(低)	
21,993,000		松平建設(株)	落札外(低)	
22,089,000		(株)奥井建設	落札外(低)	
22,124,300		(株)平成建設	落札外(低)	
22,165,500		八房建設(株)	落札外(低)	
22,276,000		(株)A Z	落札外(低)	
22,326,200		(株)松村組	落札外(低)	
22,333,100		(株)広澤建設	落札外(低)	
22,372,100		輝登建設(株)	落札外(低)	
22,452,000		(株)南村組	落札	

