

# 公表開札録

平成25年 7月 3日入札執行

1頁

- 1 . 工事名 市内公園遊具等更新工事
- 2 . 工事場所 檀原市雲梯町・山之坊町地内
- 3 . 契約番号 4251000045
- 4 . 工期 平成25年 7月 8日 から平成25年 9月27日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 5,160,750円(消費税込) / 4,915,000円(消費税抜)
- 7 . 最低制限基準金額 4,281,900円(消費税込) / 4,078,000円(消費税抜)
- 8 . 最低制限価格算出割合 94.23%
- 9 . 予定価格 5,160,750円 / 入札書比較価格 4,915,000円
- 10 . 最低制限価格 4,034,730円 / 最低制限比較価格 3,842,600円
- 11 . 落札の有無 有
- 12 . 落札者氏名 観音寺辻本建設(株)
- 13 . 落札者所在地 代表取締役 辻本 圭吾  
檀原市観音寺町4 2 2 - 2
- 14 . 落札金額 4,061,295円(消費税込)

\*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
		杉本建設		入札辞退
		(有)ワーク		無効(入札書類不備)
3,867,900		観音寺辻本建設(株)	落札	
3,868,000		(株)日高造園	2	
3,868,000		(株)ベスト産業	2	
3,880,200		ヤマト建栄	4	
3,921,000		(株)丸高組	5	
3,927,000		辻一建設	6	
3,929,000		庭貞	7	
3,932,800		(株)山田興産	8	
3,941,000		吉村建設	9	
3,945,000		(有)中西工業	10	
3,954,800		わかくさ建設	11	
3,955,000		菅野組工業	12	

