

公表開札録

平成25年 6月 5日入札執行

1頁

- 1 . 工 事 名 八木中学校防火戸改修工事
- 2 . 工事場所 檀原市新賀町地内
- 3 . 契約番号 4251000018
- 4 . 工 期 平成25年 6月10日 から平成25年 9月30日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 11,319,000円(消費税込) / 10,780,000円(消費税抜)
- 7 . 最低制限基準金額 9,835,350円(消費税込) / 9,367,000円(消費税抜)
- 8 . 最低制限価格算出割合 95.05%
- 9 . 予定価格 11,319,000円 / 入札書比較価格 10,780,000円
- 10 . 最低制限価格 9,348,465円 / 最低制限比較価格 8,903,300円
- 11 . 落札の有無 有
- 12 . 落札者氏名 (株)奥井建設
- 代表取締役 奥井 眞一
- 13 . 落札者所在地 檀原市出合町 8 3 - 3 - 1
- 14 . 落札金額 9,364,950円(消費税込)

* 入札金額は消費税抜

第 1 回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備 考
		(株)崎山組		入札辞退
		八房建設(株)		入札辞退
		(株)古市工務店		失格(入札書未到着)
		日伸建設(株)		入札辞退
		山崎工業(株)		入札辞退
8,878,100		(株)松村組	落札外(低)	
8,886,000		(株)南村組	落札外(低)	
8,919,000		(株)奥井建設	落札	
8,946,000		(株)平成建設	2	
8,971,000		松平建設(株)	3	
9,036,300		(株)松吉組	4	
9,085,000		(株)博電工業	5	
9,101,000		貴登建設(株)	6	
9,166,000		(株)A Z	7	

