

公表開札録

平成27年11月 5日入札執行

1頁

- 1 . 工 事 名 深田池棧橋改修工事
- 2 . 工 事 場 所 檀原市久米町地内他
- 3 . 契 約 番 号 4271000114
- 4 . 工 期 平成27年11月10日 から平成28年 3月18日
- 5 . 入 札 の 種 類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設 計 金 額 48,459,600円(消費税込) / 44,870,000円(消費税抜)
- 7 . 最 低 制 限 基 準 金 額 42,012,000円(消費税込) / 38,900,000円(消費税抜)
- 8 . 最 低 制 限 価 格 算 出 割 合 97.42%
- 9 . 予 定 価 格 48,459,600円 / 入 札 書 比 較 価 格 44,870,000円
- 10 . 最 低 制 限 価 格 40,928,004円 / 最 低 制 限 比 較 価 格 37,896,300円
- 11 . 落 札 の 有 無 有
- 12 . 落 札 者 氏 名 八房建設(株)
- 13 . 落 札 者 所 在 地 代表取締役 山辺 元康
檀原市久米町 6 9 7 - 3
- 14 . 落 札 金 額 40,944,960円(消費税込)

* 入札金額は消費税抜

第 1 回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備 考
		塚本建設(株)		失格(入札書未到着)
		(株) A Z		入札辞退
36,772,000		松平建設(株)	落札外(低)	
37,079,000		(株)南村組	落札外(低)	
37,168,900		(株)松吉組	落札外(低)	
37,246,700		(株)松本組	落札外(低)	
37,437,300		観音寺辻本建設(株)	落札外(低)	
37,441,000		(株)奥井建設	落札外(低)	
37,515,200		(株)平成建設	落札外(低)	
37,526,900		輝登建設(株)	落札外(低)	
37,542,300		誠光建設(株)	落札外(低)	
37,543,000		(株)松村組	落札外(低)	
37,750,000		三建工業(株)	落札外(低)	
37,818,500		(株)堀川組	落札外(低)	

