

公表開札録

平成27年 9月 3日入札執行

1頁

- 1 . 工 事 名 市道路改良工事
- 2 . 工事場所 檀原市葛本町地内
- 3 . 契約番号 4271000083
- 4 . 工 期 平成27年 9月 8日 から平成28年 3月18日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 23,618,520円(消費税含) / 21,869,000円(消費税抜)
- 7 . 最低制限基準金額 20,201,400円(消費税含) / 18,705,000円(消費税抜)
- 8 . 最低制限価格算出割合 97.26%
- 9 . 予定価格 23,618,520円 / 入札書比較価格 21,869,000円
- 10 . 最低制限価格 19,647,792円 / 最低制限比較価格 18,192,400円
- 11 . 落札の有無 有
- 12 . 落札者氏名 (株)堀川組
- 代表取締役 赤迫 詳司
- 13 . 落札者所在地 檀原市曽我町 1 6 8 - 3
- 14 . 落札金額 19,686,240円(消費税含)

* 入札金額は消費税抜

第 1 回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備 考
		(株)崎山組		失格(入札書未到着)
		ヒロタ建設(株)		失格(入札書未到着)
17,655,600		(株)松本組	落札外(低)	
17,661,000		(株)宮下興業	落札外(低)	
17,703,000		日伸建設(株)	落札外(低)	
17,842,600		(株)森本組	落札外(低)	
17,855,800		(株)大翔建設	落札外(低)	
17,895,000		(株)吉田組	落札外(低)	
17,895,000		クロカワ工芸(株)	落札外(低)	
17,943,000		松平建設(株)	落札外(低)	
17,979,200		誠光建設(株)	落札外(低)	
18,039,100		(株)平成建設	落札外(低)	
18,039,800		観音寺辻本建設(株)	落札外(低)	
18,042,900		輝登建設(株)	落札外(低)	

公表開札録

平成27年 9月 3日入札執行

2頁

- 1 . 工 事 名 市道路改良工事
- 2 . 工事場所 檀原市葛本町地内
- 3 . 契約番号 4271000083
- 4 . 工 期 平成27年 9月 8日 から平成28年 3月18日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 23,618,520円(消費税含) / 21,869,000円(消費税抜)
- 7 . 最低制限基準金額 20,201,400円(消費税含) / 18,705,000円(消費税抜)
- 8 . 最低制限価格算出割合 97.26%
- 9 . 予定価格 23,618,520円 / 入札書比較価格 21,869,000円
- 10 . 最低制限価格 19,647,792円 / 最低制限比較価格 18,192,400円
- 11 . 落札の有無 有
- 12 . 落札者氏名 (株)堀川組
- 代表取締役 赤迫 詳司
- 13 . 落札者所在地 檀原市曽我町 1 6 8 - 3
- 14 . 落札金額 19,686,240円(消費税含)

* 入札金額は消費税抜

第 1 回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備 考
18,050,300		(株)松吉組	落札外(低)	
18,059,800		(株)松村組	落札外(低)	
18,077,000		山崎工業(株)	落札外(低)	
18,080,000		三建工業(株)	落札外(低)	
18,088,000		塚本建設(株)	落札外(低)	
18,104,600		八房建設(株)	落札外(低)	
18,143,000		(株)博電工業	落札外(低)	
18,181,200		(株)広澤建設	落札外(低)	
18,228,000		(株)奥井建設	1	
18,228,000		(株)堀川組	落札	くじにより決定
18,229,000		(株)中川組	2	
18,300,000		かとう建設(株)	3	
18,317,000		(株)南村組	4	
19,000,000		大東建設(株)	落札外(高)	