公表開札録

平成27年 6月 2日入札執行

1頁

1 . 工事名 真菅北幼稚園屋根塗装及び建具改修工事

2 . 工事場所 橿原市大垣町地内

3.契約番号 4271000011

4 . 工 期 平成27年 6月 5日 から平成27年10月30日

5.入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札

6.設計金額 32,713,200円(消費税含) / 30,290,000円(消費税抜)

7.最低制限基準金額 29,295,000円(消費税含) / 27,125,000円(消費税抜)

8.最低制限価格算出割合 95.87%

9. 予定価格 32,713,200円 / 入札書比較価格 30,290,000円

10.最低制限価格 28,085,076円/最低制限比較価格 26,004,700円

11.落札の有無 有

12. 落札者氏名 誠光建設㈱

代表取締役 白井 貞一

13.落札者所在地 橿原市五条野町769

14.落札金額 28,158,300円(消費税含)

*入札金額は消費税抜

| 第1回入札 | 再度入札 | 入札者氏名 | 結 果 | 備考 |
|------------|------|----------|--------|----------------|
| | | (株)森本組 | | 失格(入札 書未到着) |
| 25,736,000 | | 松平建設㈱ | 落札外(低) | |
| 25,809,400 | | (株松吉組 | 落札外(低) | |
| 25,841,900 | | ヒロタ建設(株) | 落札外(低) | |
| 25,899,000 | | (株)古市工務店 | 落札外(低) | |
| 26,072,500 | | 誠光建設㈱ | 落札 | |
| 26,159,400 | | ㈱平成建設 | 2 | |
| 26,365,000 | | (株) A Z | 3 | |
| 26,371,000 | | ㈱奥井建設 | 4 | |
| 26,376,400 | | 輝登建設㈱ | 5 | |
| 26,474,000 | | (株)松村組 | 6 | |
| 26,500,000 | | かとう建設㈱ | 7 | |
| 26,574,000 | | ㈱南村組 | 8 | |
| 27,125,000 | | (株)吉田組 | 9 | |

公表開札録

平成27年 6月 2日入札執行

2頁

1 . 工事名 真菅北幼稚園屋根塗装及び建具改修工事

2 . 工事場所 橿原市大垣町地内

3.契約番号 4271000011

4. 工 期 平成27年 6月 5日 から平成27年10月30日

5.入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札

6.設計金額 32,713,200円(消費税含) / 30,290,000円(消費税抜)

7.最低制限基準金額 29,295,000円(消費税含) / 27,125,000円(消費税抜)

8. 最低制限価格算出割合 95.87%

9. 予定価格 32,713,200円 / 入札書比較価格 30,290,000円

10.最低制限価格 28,085,076円/最低制限比較価格 26,004,700円

11.落札の有無 有

12.落札者氏名 誠光建設㈱

代表取締役 白井 貞一

13.落札者所在地 橿原市五条野町769

14. 落札金額 28,158,300円(消費税含)

*入札金額は消費税抜

| 第1回入札 | 再度入札 | 入札者氏名 | 結 果 | 備考 |
|------------|------|---------|--------|----|
| 29,457,000 | | (株)広澤建設 | 落札外(高) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | · | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |