公表開札録

平成24年10月31日入札執行

1頁

1.工事名 橿原市香久山墓園 墓参路排水改修工事

2 . 工事場所 橿原市南山町地内

3.契約番号 4241000128

4 . 工 期 平成24年11月 5日 から平成25年 2月21日

5.入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札

6.設計金額 11,981,550円(消費税含) / 11,411,000円(消費税抜)

7.最低制限基準金額 9,971,850円(消費税含) / 9,497,000円(消費税抜)

8.最低制限価格算出割合 95.85%

9. 予定価格 11,981,550円 / 入札書比較価格 11,411,000円

10.最低制限価格 9,557,940円/最低制限比較価格 9,102,800円

11.落札の有無 有

12.落札者氏名 (株)丸高組

代表取締役 高橋 市武

13.落札者所在地 橿原市四条町185-1

14. 落札金額 9,585,870円(消費税含)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結 果	備考
73 T E7 (16	刊及八化	(株)塚本商事	MI X	入札辞退
8,998,500		(有)中西工業	落札外(低)	
9,036,300		ヤマト建栄	落札外(低)	
9,045,800		(株)脇田建設	落札外(低)	
9,129,400		㈱丸高組	落札	
9,132,300		吉村建設	2	
9,134,700		(有)空建設	3	
9,141,000		(株)日高造園	4	
9,153,200		(株) 広澤建設	5	
9,158,900		(株)山田興産	6	
9,164,000		鈴木建設	7	
9,182,600		(㈱松寿エンジニアリング	8	
9,183,500		杉本建設	9	
9,197,120		(株)イシダ工業	10	

公表開札録

平成24年10月31日入札執行

2万

1.工事名 橿原市香久山墓園 墓参路排水改修工事

2 . 工事場所 橿原市南山町地内

3.契約番号 4241000128

4 . 工 期 平成24年11月 5日 から平成25年 2月21日

5.入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札

6.設計金額 11,981,550円(消費税含) / 11,411,000円(消費税抜)

7.最低制限基準金額 9,971,850円(消費税含) / 9,497,000円(消費税抜)

8. 最低制限価格算出割合 95.85%

9. 予定価格 11,981,550円 / 入札書比較価格 11,411,000円

10.最低制限価格 9,557,940円/最低制限比較価格 9,102,800円

11.落札の有無 有

12.落札者氏名 (株)丸高組

代表取締役 高橋 市武

13.落札者所在地 橿原市四条町185-1

14.落札金額 9,585,870円(消費税含)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結 果	備考
9,212,000		菅野組工業	11	
9,214,900		ヒロタ建設㈱	12	
9,238,600		大和菊花園	13	
9,239,600		わかくさ建設	14	
9,258,600		(株)堀川組	15	
9,268,000		(株)ヤマガタ	16	
9,269,000		(株)古市工務店	17	
9,280,000		(株橿原建設	18	
9,285,000		(旬ワーク	19	
9,304,200		観音寺辻本建設㈱	20	
9,306,000		(株)奥井建設	21	
10,800,000		米田造園(宏)	22	
11,069,000		(株)山下組	23	