

公表開札録

平成24年 9月11日入札執行

1頁

- 1 . 工事名 基盤整備促進 農業用排水路改修工事
- 2 . 工事場所 檀原市法花寺町・高殿町地内
- 3 . 契約番号 4241000084
- 4 . 工期 平成24年 9月14日 から平成25年 3月15日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 6,898,500円(消費税含) / 6,570,000円(消費税抜)
- 7 . 最低制限基準金額 5,764,500円(消費税含) / 5,490,000円(消費税抜)
- 8 . 最低制限価格算出割合 95.96%
- 9 . 予定価格 6,898,500円 / 入札書比較価格 6,570,000円
- 10 . 最低制限価格 5,531,610円 / 最低制限比較価格 5,268,200円
- 11 . 落札の有無 有
- 12 . 落札者氏名 (有)中西工業
- 13 . 落札者所在地 代表取締役 中西 良子
檀原市五井町 5 5 - 3
- 14 . 落札金額 5,531,715円(消費税含)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
5,199,000		杉本建設	落札外(低)	
5,223,700		ヤマト建栄	落札外(低)	
5,267,600		わかくさ建設	落札外(低)	
5,268,300		(有)中西工業	落札	
5,272,000		(有)空建設	2	
5,280,800		大和菊花園	3	
5,283,500		(有)F C S	4	
5,287,000		庭貞	5	
5,291,800		(株)山田興産	6	
5,295,000		(株)日高造園	7	
5,306,000		辻一建設	8	
5,308,300		吉村建設	9	
5,309,000		(株)塚本商事	10	
5,315,900		(株)脇田建設	11	

公表開札録

平成24年 9月11日入札執行

2頁

- 1 . 工事名 基盤整備促進 農業用排水路改修工事
- 2 . 工事場所 檀原市法花寺町・高殿町地内
- 3 . 契約番号 4241000084
- 4 . 工期 平成24年 9月14日 から平成25年 3月15日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 6,898,500円(消費税含) / 6,570,000円(消費税抜)
- 7 . 最低制限基準金額 5,764,500円(消費税含) / 5,490,000円(消費税抜)
- 8 . 最低制限価格算出割合 95.96%
- 9 . 予定価格 6,898,500円 / 入札書比較価格 6,570,000円
- 10 . 最低制限価格 5,531,610円 / 最低制限比較価格 5,268,200円
- 11 . 落札の有無 有
- 12 . 落札者氏名 (有)中西工業
- 13 . 落札者所在地 代表取締役 中西 良子
檀原市五井町 5 5 - 3
- 14 . 落札金額 5,531,715円(消費税含)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
5,325,300		(有)三栄推進土木	12	
5,327,000		菅野組工業	13	
5,341,700		(株)ヨシダコーポレーション	14	
5,341,800		(株)松寿エンジニアリング	15	
5,350,000		(株)イシダ工業	16	
5,352,800		開発機構(株)	17	
5,359,000		米田造園(宏)	18	
5,360,000		(有)ワーク	19	
5,362,700		(株)丸高組	20	
5,379,000		(株)ベスト産業	21	
5,400,000		堀川エクステリア工務店	22	