

# 公表開札録

平成24年 9月11日入札執行

1頁

- 1 . 工 事 名 耳成地区公民館増築工事
- 2 . 工事場所 檀原市葛本町地内
- 3 . 契約番号 4241000086
- 4 . 工 期 平成24年 9月14日 から平成25年 3月15日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 90,153,000円(消費税含) / 85,860,000円(消費税抜)
- 7 . 最低制限基準金額 79,404,150円(消費税含) / 75,623,000円(消費税抜)
- 8 . 最低制限価格算出割合 96.75%
- 9 . 予定価格 90,153,000円 / 入札書比較価格 85,860,000円
- 10 . 最低制限価格 76,823,460円 / 最低制限比較価格 73,165,200円
- 11 . 落札の有無 有
- 12 . 落札者氏名 ヒロタ建設(株)
- 代表取締役 佐藤 豊喜
- 13 . 落札者所在地 檀原市西池尻町 3 5 2 - 1
- 14 . 落札金額 77,045,745円(消費税含)

\* 入札金額は消費税抜

| 第1回入札      | 再度入札 | 入 札 者 氏 名 | 結 果    | 備 考  |
|------------|------|-----------|--------|------|
|            |      | 八房建設(株)   |        | 入札辞退 |
|            |      | (株)中川組    |        | 入札辞退 |
| 72,507,300 |      | (株)松吉組    | 落札外(低) |      |
| 72,628,300 |      | 山崎工業(株)   | 落札外(低) |      |
| 72,780,000 |      | かとう建設(株)  | 落札外(低) |      |
| 73,097,000 |      | (株)平成建設   | 落札外(低) |      |
| 73,376,900 |      | ヒロタ建設(株)  | 落札     |      |
| 73,384,500 |      | 日伸建設(株)   | 2      |      |
| 73,523,000 |      | (株)奥井建設   | 3      |      |
| 73,756,000 |      | (株)古市工務店  | 4      |      |
| 73,777,800 |      | (株)崎山組    | 5      |      |
| 74,012,200 |      | (株)森本組    | 6      |      |
|            |      |           |        |      |
|            |      |           |        |      |