

公 表 開 札 錄

平成23年 9月 7日入札執行

1頁

| | | | |
|---------------|---------------------------|--|-------------------|
| 1 . 工事名 | 市道路改良工事 | | |
| 2 . 工事場所 | 檍原市五井町地内 | | |
| 3 . 契約番号 | 4231000095 | | |
| 4 . 工 期 | 平成23年 9月12日 から平成24年 3月28日 | | |
| 5 . 入札の種類 | 事後審査型条件付き一般競争入札 | | |
| 6 . 設計金額 | 32,100,600円(消費税含) / | | 30,572,000円(消費税抜) |
| 7 . 最低制限基準金額 | 26,519,850円(消費税含) / | | 25,257,000円(消費税抜) |
| 8 . 予定価格等算出割合 | 97.91% | | |
| 9 . 予定価格 | 31,429,650円 / 入札書比較価格 | | 29,933,000円 |
| 10 . 最低制限価格 | 25,965,555円 / 最低制限比較価格 | | 24,729,100円 |
| 11 . 落札の有無 | 有 | | |
| 12 . 落札者氏名 | (株)吉田組 代表取締役 吉田 昌可 | | |
| 13 . 落札者所在地 | 檍原市葛本町574-4 | | |
| 14 . 落札金額 | 26,460,000円(消費税含) | | |

*入札金額は消費税抜

| 第1回入札 | 再度入札 | 入 札 者 氏 名 | 結 果 | 備 考 |
|------------|------|-----------|--------|------|
| | | (株)八房建設 | | 入札辞退 |
| | | (株)山下組 | | 入札辞退 |
| 23,946,100 | | (株)森本組 | 落札外(低) | |
| 23,963,900 | | (株)崎山組 | 落札外(低) | |
| 24,077,500 | | (株)平成建設 | 落札外(低) | |
| 24,105,000 | | (株)南村組 | 落札外(低) | |
| 24,113,000 | | (株)貴登建設 | 落札外(低) | |
| 24,133,000 | | (株)松吉組 | 落札外(低) | |
| 24,179,000 | | (株)古市工務店 | 落札外(低) | |
| 24,242,400 | | 山崎工業 | 落札外(低) | |
| 24,302,200 | | (株)誠光建設 | 落札外(低) | |
| 24,304,800 | | (株)松本組 | 落札外(低) | |
| 24,323,000 | | (株)山譲 | 落札外(低) | |
| 24,342,600 | | (株)広澤建設 | 落札外(低) | |

公 表 開 札 錄

平成23年 9月 7日入札執行

2頁

| | | | |
|---------------|---------------------------|-------------------|--|
| 1 . 工事名 | 市道路改良工事 | | |
| 2 . 工事場所 | 檜原市五井町地内 | | |
| 3 . 契約番号 | 4231000095 | | |
| 4 . 工 期 | 平成23年 9月12日 から平成24年 3月28日 | | |
| 5 . 入札の種類 | 事後審査型条件付き一般競争入札 | | |
| 6 . 設計金額 | 32,100,600円(消費税含) / | 30,572,000円(消費税抜) | |
| 7 . 最低制限基準金額 | 26,519,850円(消費税含) / | 25,257,000円(消費税抜) | |
| 8 . 予定価格等算出割合 | 97.91% | | |
| 9 . 予定価格 | 31,429,650円 / 入札書比較価格 | 29,933,000円 | |
| 10 . 最低制限価格 | 25,965,555円 / 最低制限比較価格 | 24,729,100円 | |
| 11 . 落札の有無 | 有 | | |
| 12 . 落札者氏名 | (株)吉田組 代表取締役 吉田 昌可 | | |
| 13 . 落札者所在地 | 檜原市葛本町574-4 | | |
| 14 . 落札金額 | 26,460,000円(消費税含) | | |

*入札金額は消費税抜

| 第1回入札 | 再度入札 | 入 札 者 氏 名 | 結 果 | 備 考 |
|------------|------|-----------|--------|-----|
| 24,365,000 | | 松平建設(株) | 落札外(低) | |
| 24,424,000 | | 塚本建設(株) | 落札外(低) | |
| 24,443,800 | | (株)檜原建設 | 落札外(低) | |
| 24,444,000 | | 日伸建設(株) | 落札外(低) | |
| 24,459,000 | | (株)中川組 | 落札外(低) | |
| 24,471,600 | | (株)A Z | 落札外(低) | |
| 24,496,000 | | (株)博電工業 | 落札外(低) | |
| 24,529,500 | | ヒロタ建設(株) | 落札外(低) | |
| 24,539,800 | | (株)松村組 | 落札外(低) | |
| 24,703,800 | | (株)堀川組 | 落札外(低) | |
| 25,200,000 | | (株)吉田組 | 落札 | |
| 27,500,000 | | 三建工業(株) | 2 | |
| 28,618,000 | | (株)ヤマガタ | 3 | |
| 28,737,000 | | 大東建設(株) | 4 | |

公 表 開 札 錄

平成23年 9月 7日入札執行

3頁

- | | | | |
|---------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 1 . 工事名 | 市道路改良工事 | | |
| 2 . 工事場所 | 檍原市五井町地内 | | |
| 3 . 契約番号 | 4231000095 | | |
| 4 . 工 期 | 平成23年 9月12日 から平成24年 3月28日 | | |
| 5 . 入札の種類 | 事後審査型条件付き一般競争入札 | | |
| 6 . 設計金額 | 32,100,600円(消費税含) / | 30,572,000円(消費税抜) | |
| 7 . 最低制限基準金額 | 26,519,850円(消費税含) / | 25,257,000円(消費税抜) | |
| 8 . 予定価格等算出割合 | 97.91% | | |
| 9 . 予定価格 | 31,429,650円 / 入札書比較価格 | | 29,933,000円 |
| 10 . 最低制限価格 | 25,965,555円 / 最低制限比較価格 | | 24,729,100円 |
| 11 . 落札の有無 | 有 | | |
| 12 . 落札者氏名 | (株)吉田組 代表取締役 吉田 昌可 | | |
| 13 . 落札者所在地 | 檍原市葛本町 574-4 | | |
| 14 . 落札金額 | 26,460,000円(消費税含) | | |

* 入札金額は消費税抜