公表開札録

平成23年 3月 3日入札執行 1頁

1.工事名 排水管改善工事

2. 工事場所 橿原市五井町地内

3.契約番号 4221000250

4 . 工 期 平成23年 3月 8日 から平成23年 3月28日

5.入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札

6.設計金額 2,797,200円(消費税含) / 2,664,000円(消費税抜)

7.最低制限基準金額 2,240,700円(消費税含) / 2,134,000円(消費税抜)

8. 予定価格等算出割合 97.88%

9. 予定価格 2,737,350円 / 入札書比較価格 2,607,000円

10.最低制限価格 2,193,135円/最低制限比較価格 2,088,700円

11.落札の有無 有

12.落札者氏名 ㈱丸高組

代表取締役 高橋 市武

13.落札者所在地 橿原市四条町185-1

14.落札金額 2,286,480円(消費税含)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結 果	備考
2,015,700		(株)南村組	落札外(低)	
2,016,000		(株) A Z	落札外(低)	
2,037,900		松平建設㈱	落札外(低)	
2,052,950		(株)松村組	落札外(低)	
2,054,800		㈱山田興産	落札外(低)	
2,059,000		(有)森本造園	落札外(低)	
2,061,000		(有)三栄推進土木	落札外(低)	
2,062,900		(株)ベスト産業	落札外(低)	
2,065,400		わかくさ建設	落札外(低)	
2,067,600		関西土木	落札外(低)	
2,068,300		(株)松田リフォーム	落札外(低)	
2,069,700		観音寺辻本建設㈱	落札外(低)	
2,077,000		(株)脇田建設	落札外(低)	
2,083,800		㈱宮下興業	落札外(低)	

公表開札録

平成23年 3月 3日入札執行

1.工事名 排水管改善工事

2. 工事場所 橿原市五井町地内

3.契約番号 4221000250

4 . 工 期 平成23年 3月 8日 から平成23年 3月28日

5.入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札

6.設計金額 2,797,200円(消費税含) / 2,664,000円(消費税抜)

7.最低制限基準金額 2,240,700円(消費税含) / 2,134,000円(消費税抜)

8. 予定価格等算出割合 97.88%

9. 予定価格 2,737,350円 / 入札書比較価格 2,607,000円

10.最低制限価格 2,193,135円/最低制限比較価格 2,088,700円

11.落札の有無 有

12.落札者氏名 (株)丸高組

代表取締役 高橋 市武

13.落札者所在地 橿原市四条町185-1

14. 落札金額 2,286,480円(消費税含)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備考
2,084,000		(株)ヤマガタ	落札外(低)	
2,177,600		(株丸高組	落札	