

公表開札録

平成22年10月 6日入札執行

1頁

- 1 . 工事名 香久山公園遊具設置工事
- 2 . 工事場所 檀原市南山町地内
- 3 . 契約番号 4221000127
- 4 . 工 期 平成22年10月12日 から平成23年 3月18日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 19,446,000円(消費税含) / 18,520,000円(消費税抜)
- 7 . 最低制限基準金額 15,888,600円(消費税含) / 15,132,000円(消費税抜)
- 8 . 予定価格等算出割合 94.72%
- 9 . 予定価格 18,419,100円 / 入札書比較価格 17,542,000円
- 10 . 最低制限価格 15,049,650円 / 最低制限比較価格 14,333,000円
- 11 . 落札の有無 有
- 12 . 落札者氏名 日高造園
代表者 片岡 宏郎
- 13 . 落札者所在地 檀原市飯高町 1 6 1
- 14 . 落札金額 15,085,875円(消費税含)

* 入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
		クロカワ工芸(株)		入札辞退
14,298,200		(株)脇田建設	落札外(低)	
14,367,500		日高造園	落札	
14,502,500		大和菊花園	2	
14,535,000		菅野組工業	3	
14,575,000		(株)古市工務店	4	
14,602,000		山陽運輸(株)	5	
14,620,600		吉村建設	6	
14,640,200		わかくさ建設	7	
14,644,700		(株)堀川組	8	
14,648,000		杉本建設	9	
14,667,000		(株)宮下興業	10	
14,700,700		(株)山田興産	11	
14,700,700		観音寺辻本建設(株)	11	

公表開札録

平成22年10月 6日入札執行

2頁

1 . 工事名 香久山公園遊具設置工事

2 . 工事場所 檀原市南山町地内

3 . 契約番号 4221000127

4 . 工 期 平成22年10月12日 から平成23年 3月18日

5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札

6 . 設計金額 19,446,000円(消費税含) / 18,520,000円(消費税抜)

7 . 最低制限基準金額 15,888,600円(消費税含) / 15,132,000円(消費税抜)

8 . 予定価格等算出割合 94.72%

9 . 予定価格 18,419,100円 / 入札書比較価格 17,542,000円

10 . 最低制限価格 15,049,650円 / 最低制限比較価格 14,333,000円

11 . 落札の有無 有

12 . 落札者氏名 日高造園
代表者 片岡 宏郎

13 . 落札者所在地 檀原市飯高町 1 6 1

14 . 落札金額 15,085,875円(消費税含)

* 入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
14,705,300		(株)丸高組	13	
14,709,800		(有)ワーク	14	
14,717,400		多根井電気(株)	15	
14,738,500		ヒロタ建設(株)	16	
14,814,000		(株)ヤマガタ	17	
14,827,800		(株)大翔建設	18	
16,500,000		堀川エクステリア工務店	19	
16,668,000		(株)檀原建設	20	
17,400,000		(株)山下組	21	