

公表開札録

平成22年10月 6日入札執行

1頁

- 1 . 工事名 畝傍中学校夜間学級校舎大規模改修・増築工事
- 2 . 工事場所 檀原市大久保町地内
- 3 . 契約番号 4221000135
- 4 . 工 期 平成22年10月12日 から平成23年 3月18日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 80,913,000円(消費税含) / 77,060,000円(消費税抜)
- 7 . 最低制限基準金額 70,782,600円(消費税含) / 67,412,000円(消費税抜)
- 8 . 予定価格等算出割合 97.36%
- 9 . 予定価格 78,776,250円 / 入札書比較価格 75,025,000円
- 10 . 最低制限価格 68,913,915円 / 最低制限比較価格 65,632,300円
- 11 . 落札の有無 有
- 12 . 落札者氏名 ヒロタ建設(株)
代表取締役 佐藤 豊喜
- 13 . 落札者所在地 檀原市西池尻町 3 5 2 - 1
- 14 . 落札金額 68,942,160円(消費税含)

* 入札金額は消費税抜

| 第1回入札 | 再度入札 | 入 札 者 氏 名 | 結 果 | 備 考 |
|------------|------|-----------|--------|-----|
| 63,960,600 | | (株)崎山組 | 落札外(低) | |
| 64,372,000 | | (株)平成建設 | 落札外(低) | |
| 64,412,100 | | (株)松吉組 | 落札外(低) | |
| 64,540,300 | | (株)中川組 | 落札外(低) | |
| 64,708,700 | | 日伸建設(株) | 落札外(低) | |
| 64,820,000 | | かとう建設(株) | 落札外(低) | |
| 65,053,000 | | (株)吉田木材 | 落札外(低) | |
| 65,073,000 | | (株)古市工務店 | 落札外(低) | |
| 65,133,500 | | (株)松村組 | 落札外(低) | |
| 65,355,900 | | 山崎工業(株) | 落札外(低) | |
| 65,544,700 | | 八房建設(株) | 落札外(低) | |
| 65,659,200 | | ヒロタ建設(株) | 落札 | |
| 65,861,000 | | (株)宮下組 | 2 | |
| 69,660,000 | | A Z 建設(株) | 3 | |

2頁

[illegible]