

# 公表開札録

平成22年 8月 4日入札執行

1頁

1 . 工事名 交通安全施設設置工事

2 . 工事場所 檀原市新賀・上品寺・新口町地内

3 . 契約番号 4221000093

4 . 工 期 平成22年 8月 9日 から平成22年 9月30日

5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札

6 . 設計金額 2,655,450円(消費税含) / 2,529,000円(消費税抜)

7 . 最低制限基準金額 2,128,350円(消費税含) / 2,027,000円(消費税抜)

8 . 予定価格等算出割合 97.22%

9 . 予定価格 2,580,900円 / 入札書比較価格 2,458,000円

10 . 最低制限価格 2,069,130円 / 最低制限比較価格 1,970,600円

11 . 落札の有無 有

12 . 落札者氏名 (有)三栄推進土木  
代表取締役 渡壁 哲也

13 . 落札者所在地 檀原市東坊城町 3 3 7 - 1 3

14 . 落札金額 2,074,800円(消費税含)

\* 入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
1,912,100		(株)吉田組	落札外(低)	
1,912,400		観音寺辻本建設(株)	落札外(低)	
1,914,000		A Z 建設(株)	落札外(低)	
1,916,000		大東建設(株)	落札外(低)	
1,918,700		(株)森本組	落札外(低)	
1,920,000		クロカワ工芸(株)	落札外(低)	
1,922,000		(株)奥井建設	落札外(低)	
1,923,300		(株)崎山組	落札外(低)	
1,925,000		(株)イシダ工業	落札外(低)	
1,929,000		(株)宮下興業	落札外(低)	
1,931,500		(株)広澤建設	落札外(低)	
1,934,000		(株)山下組	落札外(低)	
1,934,300		(株)山田興産	落札外(低)	
1,936,700		(株)宮下組	落札外(低)	

# 公表開札録

平成22年 8月 4日入札執行

2頁

1 . 工事名 交通安全施設設置工事

2 . 工事場所 檀原市新賀・上品寺・新口町地内

3 . 契約番号 4221000093

4 . 工 期 平成22年 8月 9日 から平成22年 9月30日

5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札

6 . 設計金額 2,655,450円(消費税含) / 2,529,000円(消費税抜)

7 . 最低制限基準金額 2,128,350円(消費税含) / 2,027,000円(消費税抜)

8 . 予定価格等算出割合 97.22%

9 . 予定価格 2,580,900円 / 入札書比較価格 2,458,000円

10 . 最低制限価格 2,069,130円 / 最低制限比較価格 1,970,600円

11 . 落札の有無 有

12 . 落札者氏名 (有)三栄推進土木  
代表取締役 渡壁 哲也

13 . 落札者所在地 檀原市東坊城町 3 3 7 - 1 3

14 . 落札金額 2,074,800円(消費税含)

\* 入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
1,936,700		(株)松吉組	落札外(低)	
1,938,300		山田組	落札外(低)	
1,939,000		関西土木	落札外(低)	
1,939,200		(株)脇田建設	落札外(低)	
1,941,600		誠光建設(株)	落札外(低)	
1,942,000		庭貞	落札外(低)	
1,942,500		(有)中西工業	落札外(低)	
1,943,000		(株)平成建設	落札外(低)	
1,943,300		ヤマト建栄	落札外(低)	
1,943,600		日高造園	落札外(低)	
1,943,700		(有)空建設	落札外(低)	
1,944,440		日伸建設(株)	落札外(低)	
1,945,100		辻一建設	落札外(低)	
1,946,000		菅野組工業	落札外(低)	

# 公表開札録

平成22年 8月 4日入札執行

3頁

- 1 . 工事名 交通安全施設設置工事
- 2 . 工事場所 檀原市新賀・上品寺・新口町地内
- 3 . 契約番号 4221000093
- 4 . 工 期 平成22年 8月 9日 から平成22年 9月30日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 2,655,450円(消費税含) / 2,529,000円(消費税抜)
- 7 . 最低制限基準金額 2,128,350円(消費税含) / 2,027,000円(消費税抜)
- 8 . 予定価格等算出割合 97.22%
- 9 . 予定価格 2,580,900円 / 入札書比較価格 2,458,000円
- 10 . 最低制限価格 2,069,130円 / 最低制限比較価格 1,970,600円
- 11 . 落札の有無 有
- 12 . 落札者氏名 (有)三栄推進土木  
代表取締役 渡壁 哲也
- 13 . 落札者所在地 檀原市東坊城町 3 3 7 - 1 3
- 14 . 落札金額 2,074,800円(消費税含)

\* 入札金額は消費税抜

第 1 回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備 考
1,948,000		(株)南村組	落札外(低)	
1,948,000		(株)ヤマガタ	落札外(低)	
1,948,300		多根井電気(株)	落札外(低)	
1,949,000		(株)吉田木材	落札外(低)	
1,949,100		(有)大八建設	落札外(低)	
1,949,200		(株)F C S	落札外(低)	
1,953,700		貴登建設(株)	落札外(低)	
1,956,000		山陽運輸(株)	落札外(低)	
1,958,500		吉村建設	落札外(低)	
1,959,900		わかくさ建設	落札外(低)	
1,960,000		杉本建設	落札外(低)	
1,960,000		山崎工業(株)	落札外(低)	
1,960,109		(株)古市工務店	落札外(低)	
1,961,000		(株)塚本商事	落札外(低)	

# 公表開札録

平成22年 8月 4日入札執行

4頁

1 . 工事名 交通安全施設設置工事

2 . 工事場所 檀原市新賀・上品寺・新口町地内

3 . 契約番号 4221000093

4 . 工 期 平成22年 8月 9日 から平成22年 9月30日

5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札

6 . 設計金額 2,655,450円(消費税含) / 2,529,000円(消費税抜)

7 . 最低制限基準金額 2,128,350円(消費税含) / 2,027,000円(消費税抜)

8 . 予定価格等算出割合 97.22%

9 . 予定価格 2,580,900円 / 入札書比較価格 2,458,000円

10 . 最低制限価格 2,069,130円 / 最低制限比較価格 1,970,600円

11 . 落札の有無 有

12 . 落札者氏名 (有)三栄推進土木  
代表取締役 渡壁 哲也

13 . 落札者所在地 檀原市東坊城町 3 3 7 - 1 3

14 . 落札金額 2,074,800円(消費税含)

\* 入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
1,961,700		作増建設(株)	落札外(低)	
1,962,000		(有)森本造園	落札外(低)	
1,963,000		(株)中川組	落札外(低)	
1,964,000		八房建設(株)	落札外(低)	
1,967,000		松平建設(株)	落札外(低)	
1,970,000		藤井檜鉄工(株)	落札外(低)	
1,976,000		(有)三栄推進土木	落札	
1,981,000		(株)ヨシダコーポレーション	2	
1,984,000		(株)檀原建設	3	
1,986,000		(株)堀川組	4	
2,127,000		堀川エクステリア工務店	5	