

公表開札録

平成22年 7月 7日入札執行

1頁

- 1 . 工事名 新沢小学校・大成中学校給食調理室側溝改修工事
- 2 . 工事場所 檀原市一町・小綱町地内
- 3 . 契約番号 4221000054
- 4 . 工期 平成22年 7月12日 から平成22年 9月17日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 3,370,500円(消費税含) / 3,210,000円(消費税抜)
- 7 . 最低制限基準金額 2,882,250円(消費税含) / 2,745,000円(消費税抜)
- 8 . 予定価格等算出割合 94.33%
- 9 . 予定価格 3,178,350円 / 入札書比較価格 3,027,000円
- 10 . 最低制限価格 2,718,765円 / 最低制限比較価格 2,589,300円
- 11 . 落札の有無 有
- 12 . 落札者氏名 (株)岡田工務店
代表取締役 岡田 勲
- 13 . 落札者所在地 檀原市菖蒲町 3 - 16 - 14
- 14 . 落札金額 2,739,660円(消費税含)

* 入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
2,609,200		(株)岡田工務店	落札	
2,610,000		(株)ヤマガタ	2	
2,630,200		(株)南村組	3	
2,635,000		(株)イシダ工業	4	
2,643,200		辻一建設	5	
2,648,100		(株)脇田建設	6	
2,658,500		貴登建設(株)	7	
2,677,700		松平建設(株)	8	
2,683,300		(株)檀原建設	9	
3,026,000		藤井檜鉄工(株)	10	
3,095,700		誠光建設(株)	落札外(高)	