

公表開札録

平成21年12月2日入札執行

1. 工事名 白檀児童センター改修工事
2. 工事場所 檀原市白檀町8丁目地内
3. 工事番号 第 4211000196 号
4. 工期 平成21年12月7日 から 平成22年3月10日
5. 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
6. 設計金額 8,956,500 円(消費税含) / 8,530,000 円(消費税抜)
7. 最低制限基準金額 7,755,300 円(消費税含) / 7,386,000 円(消費税抜)
8. 予定価格等算出割合 95.87%
9. 予定価格 8,585,850 円 / 入札書比較価格 8,177,000 円
10. 最低制限価格 7,434,945 円 / 最低制限比較価格 7,080,900 円
11. 落札の有無 有
12. 落札者氏名 貴登建設(株) 代表取締役 藤井 博
13. 落札者所在地 檀原市五井町28-7
14. 落札金額 7,440,405 円 (消費税含)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	入札者氏名	結果	備考
	辻一建設		入札辞退
6,964,900	松平建設(株)	落札外(低)	
7,073,500	(株)脇田建設	落札外(低)	
7,086,100	貴登建設(株)	落札	
7,100,100	関西土木	2	
7,111,200	(株)宮下興業	3	
7,770,000	藤井檜鉄工(株)	4	
8,140,000	(株)インダ工業	5	