

公表開札録

平成21年11月5日入札執行

1. 工事名 排水路整備工事
2. 工事場所 檀原市飯高町地内
3. 工事番号 第 4211000168 号
4. 工期 平成21年11月10日 から 平成22年3月26日
5. 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
6. 設計金額 18,214,350 円(消費税含) / 17,347,000 円(消費税抜)
7. 最低制限基準金額 14,765,100 円(消費税含) / 14,062,000 円(消費税抜)
8. 予定価格等算出割合 96.73%
9. 予定価格 17,617,950 円 / 入札書比較価格 16,779,000 円
10. 最低制限価格 14,282,205 円 / 最低制限比較価格 13,602,100 円
11. 落札の有無 有
12. 落札者氏名 ㈱檀原建設 代表取締役 森本 充彦
13. 落札者所在地 檀原市曲川町2-1-5
14. 落札金額 14,338,380 円 (消費税含)

*入札金額は消費税抜

| 第1回入札 | 入札者氏名 | 結果 | 備考 |
|------------|----------|--------|--------|
| 13,326,500 | 関西土木 | 落札外(低) | |
| 13,461,500 | 観音寺辻本建設㈱ | 落札外(低) | |
| 13,519,200 | ㈱脇田建設 | 落札外(低) | |
| 13,527,000 | 杉本建設 | 落札外(低) | |
| 13,569,000 | 日高造園 | 落札外(低) | |
| 13,655,600 | ㈱檀原建設 | 落札 | |
| 13,724,000 | 鈴木建設 | 2 | |
| 13,724,000 | クロカワ工芸㈱ | 2 | |
| | 菅野組工業 | | 入札説明辞退 |