

公表開札録

平成21年11月5日入札執行

1. 工事名 整備14号線道路整備工事
2. 工事場所 檀原市東竹田町地内
3. 工事番号 第 4211000170 号
4. 工期 平成21年11月10日 から 平成22年3月26日
5. 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
6. 設計金額 16,471,350 円(消費税含) / 15,687,000 円(消費税抜)
7. 最低制限基準金額 13,535,550 円(消費税含) / 12,891,000 円(消費税抜)
8. 予定価格等算出割合 95.43%
9. 予定価格 15,718,500 円 / 入札書比較価格 14,970,000 円
10. 最低制限価格 12,916,890 円 / 最低制限比較価格 12,301,800 円
11. 落札の有無 有
12. 落札者氏名 日高造園 代表者 片岡 宏郎
13. 落札者所在地 檀原市飯高町161
14. 落札金額 13,060,950 円 (消費税含)

*入札金額は消費税抜

| 第1回入札 | 入札者氏名 | 結果 | 備考 |
|------------|----------|--------|-----------|
| 12,175,300 | 関西土木 | 落札外(低) | |
| 12,273,500 | ㈱脇田建設 | 落札外(低) | |
| 12,312,100 | 観音寺辻本建設㈱ | 1 | 事後審査により失格 |
| 12,439,000 | 日高造園 | 落札 | |
| 12,549,000 | クロカワ工芸㈱ | 3 | |
| 12,568,000 | ㈱檀原建設 | 4 | |
| 12,581,000 | 鈴木建設 | 5 | |
| 12,607,000 | 杉本建設 | 6 | |
| | 菅野組工業 | | 入札説明辞退 |