

公表開札録

平成21年10月14日入札執行

1. 工事名 今井五井線築造工事
2. 工事場所 檀原市五井町地内
3. 工事番号 第 4211000131 号
4. 工期 平成21年10月19日 から 平成22年3月26日
5. 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
6. 設計金額 64,097,250 円(消費税含) / 61,045,000 円(消費税抜)
7. 最低制限基準金額 52,634,400 円(消費税含) / 50,128,000 円(消費税抜)
8. 予定価格等算出割合 94.46%
9. 予定価格 60,546,150 円 / 入札書比較価格 57,663,000 円
10. 最低制限価格 49,718,445 円 / 最低制限比較価格 47,350,900 円
11. 落札の有無 有
12. 落札者氏名 ㈱松吉組 代表取締役 松田 充玄
13. 落札者所在地 檀原市土橋町170-3
14. 落札金額 50,002,680 円 (消費税含)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	入札者氏名	結果	備考
	㈱博電工業		入札辞退
47,621,600	㈱松吉組	落札	くじにより決定
47,621,600	日伸建設㈱	1	
47,747,000	八房建設㈱	3	
47,812,000	㈱南村組	4	
47,857,200	貴登建設㈱	5	
47,972,000	AZ建設㈱	6	
47,997,500	㈱大翔建設	7	
48,022,600	㈱崎山組	8	
48,183,300	㈱宮下組	9	
48,200,000	かとう建設㈱	10	
48,243,100	誠光建設㈱	11	
48,248,000	㈱山護	12	
48,313,300	松平建設㈱	13	

*入札金額は消費税抜

第1回入札	入札者氏名	結果	備考
48,418,600	山崎工業(株)	14	
48,474,000	塚本建設(株)	15	
48,491,700	(株)平成建設	16	
48,564,000	(株)中川組	17	
48,574,100	(株)吉田組	18	
48,684,300	(株)宮下興業	19	
48,699,300	(株)松村組	20	
48,955,000	(株)森本組	21	