

公表開札録

平成21年 8月 4日入札執行

1頁

- 1 . 工事名 東竹田近隣公園築造工事 (1 工区)
- 2 . 工事場所 檀原市東竹田町地内
- 3 . 契約番号 4211000079
- 4 . 工期 平成21年 8月 7日 から平成21年11月30日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 22,510,950円(消費税含) / 21,439,000円(消費税抜)
- 7 . 予定価格等算出割合 95.03%
- 8 . 予定価格 21,391,650円 / 入札書比較価格 20,373,000円
- 9 . 最低制限価格 16,257,360円 / 最低制限比較価格 15,483,200円
- 10 . 落札の有無 有
- 11 . 落札者氏名 (株)松本組
代表取締役 生野 雅浩
- 12 . 落札者所在地 檀原市兵部町 2 - 2
- 13 . 落札金額 16,264,080円(消費税含)

* 入札金額は消費税抜

| 第 1 回入札 | 再度入札 | 入 札 者 氏 名 | 結 果 | 備 考 |
|------------|------|-----------|--------|-----|
| 14,908,000 | | (株)中川組 | 落札外(低) | |
| 15,072,500 | | 貴登建設(株) | 落札外(低) | |
| 15,203,000 | | (株)山本建設 | 落札外(低) | |
| 15,275,200 | | (株)宮下組 | 落札外(低) | |
| 15,358,800 | | 誠光建設(株) | 落札外(低) | |
| 15,360,500 | | (株)吉田組 | 落札外(低) | |
| 15,393,200 | | (株)南村組 | 落札外(低) | |
| 15,457,500 | | (株)博電工業 | 落札外(低) | |
| 15,463,900 | | (株)松村組 | 落札外(低) | |
| 15,489,600 | | (株)松本組 | 落札 | |
| 15,507,000 | | (株)平成建設 | 2 | |
| 15,532,500 | | (株)大翔建設 | 3 | |
| 15,597,000 | | A Z 建設(株) | 4 | |
| 15,678,300 | | 松平建設(株) | 5 | |

公表開札録

平成21年 8月 4日入札執行

2頁

- 1 . 工事名 東竹田近隣公園築造工事 (1 工区)
- 2 . 工事場所 檀原市東竹田町地内
- 3 . 契約番号 4211000079
- 4 . 工 期 平成21年 8月 7日 から平成21年11月30日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 22,510,950円(消費税含) / 21,439,000円(消費税抜)
- 7 . 予定価格等算出割合 95.03%
- 8 . 予定価格 21,391,650円 / 入札書比較価格 20,373,000円
- 9 . 最低制限価格 16,257,360円 / 最低制限比較価格 15,483,200円
- 10 . 落札の有無 有
- 11 . 落札者氏名 (株)松本組
代表取締役 生野 雅浩
- 12 . 落札者所在地 檀原市兵部町 2 - 2
- 13 . 落札金額 16,264,080円(消費税含)

* 入札金額は消費税抜

| 第 1 回入札 | 再度入札 | 入 札 者 氏 名 | 結 果 | 備 考 |
|------------|------|-----------|-----|-----|
| 15,678,900 | | 日伸建設(株) | 6 | |
| 15,820,000 | | 三建工業(株) | 7 | |
| 15,861,000 | | ヒロ夕建設(株) | 8 | |
| 15,862,700 | | 山崎工業(株) | 9 | |
| 16,250,800 | | (株)堀川組 | 10 | |
| 16,339,400 | | (株)山譲 | 11 | |
| 16,490,800 | | (株)宮下興業 | 12 | |
| 16,700,000 | | 塚本建設(株) | 13 | |
| 16,722,000 | | (株)吉田木材 | 14 | |
| 16,722,500 | | (株)檀原建設 | 15 | |
| 16,936,800 | | 大東建設(株) | 16 | |
| 17,794,000 | | (株)山下組 | 17 | |
| 19,466,600 | | (株)松吉組 | 18 | |
| 20,077,700 | | 八房建設(株) | 19 | |

