

# 公表開札録

平成21年 8月 4日入札執行

1頁

- 1 . 工事名 真菅小学校区放課後児童健全育成施設整備工事
- 2 . 工事場所 檀原市曾我町地内
- 3 . 契約番号 4211000087
- 4 . 工期 平成21年 8月 7日 から平成21年11月30日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 14,962,500円(消費税含) / 14,250,000円(消費税抜)
- 7 . 予定価格等算出割合 95.64%
- 8 . 予定価格 14,309,400円 / 入札書比較価格 13,628,000円
- 9 . 最低制限価格 11,462,745円 / 最低制限比較価格 10,916,900円
- 10 . 落札の有無 有
- 11 . 落札者氏名 (株)松吉組  
代表取締役 松田 充玄
- 12 . 落札者所在地 檀原市土橋町 170 - 3
- 13 . 落札金額 11,625,810円(消費税含)

\* 入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
10,366,800		(株)博電工業	落札外(低)	
10,687,500		(株)奥井建設	落札外(低)	
10,830,000		(株)脇田建設	落札外(低)	
11,072,200		(株)松吉組	落札	
11,073,000		(株)平成建設	2	
11,384,500		(株)古市工務店	3	
11,475,500		(株)松村組	4	
11,542,000		ヒロ夕建設(株)	5	
11,542,500		(株)宮下組	6	
11,827,500		(株)吉田木材	7	
12,000,000		A Z 建設(株)	8	
12,112,500		山崎工業(株)	9	
12,345,600		日伸建設(株)	10	
12,540,000		(株)南村組	11	

