公表開札録

平成21年 7月 7日入札執行

1頁

1. 工事名 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区第21-3工区

2. 工事場所 橿原市石原田町地内

3.契約番号 4211000050

4. 工 期 平成21年 7月10日 から平成22年 3月18日

5.入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札

6.設計金額 25,088,700円(消費税含) / 23,894,000円(消費税抜)

7. 予定価格等算出割合 96.98%

8. 予定価格 24,330,600円 / 入札書比較価格 23,172,000円

9. 最低制限価格 17,672,445円/ 最低制限比較価格 16,830,900円

10.落札の有無 有

11.落札者氏名 ㈱橿原建設

代表取締役 森本 充彦 12.落札者所在地 橿原市曲川町2-1-5

13. 落札金額 17,810,520円(消費税含)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備考
16,319,600		(株)山譲	落札外(低	
16,326,800		(株)吉田組	落札外(低)	
16,362,700		松平建設㈱	落札外(低)	
16,374,500		日伸建設㈱	落札外(低)	
16,383,400		(株)山本建設	落札外(低)	
16,386,600		(株)宮下興業	落札外(低)	
16,398,000		山﨑工業(株)	落札外(低)	
16,410,400		(株)南村組	落札外(低)	
16,428,000		(株)平成建設	落札外(低)	
16,453,500		八房建設㈱	落札外(低)	
16,458,200		(株)広澤建設	落札外(低)	
16,496,000		A Z 建設(株)	落札外(低)	
16,505,900		(株)堀川組	落札外(低)	
16,520,300		誠光建設㈱	落札外(低))	

公表開札録

平成21年 7月 7日入札執行

1.工事名 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区第21-3工区

2. 工事場所 橿原市石原田町地内

3.契約番号 4211000050

4 . 工 期 平成21年 7月10日 から平成22年 3月18日

5.入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札

6.設計金額 25,088,700円(消費税含) / 23,894,000円(消費税抜)

7. 予定価格等算出割合 96.98%

8. 予定価格 24,330,600円 / 入札書比較価格 23,172,000円

9. 最低制限価格 17,672,445円/ 最低制限比較価格 16,830,900円

10.落札の有無 有

11.落札者氏名 ㈱橿原建設

代表取締役 森本 充彦

12.落札者所在地 橿原市曲川町2-1-5

13.落札金額 17,810,520円(消費税含)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結 果	備 考
16,582,000		(株)吉田木材	落札外(低	
16,588,800		貴登建設㈱	落札外(低)	
16,962,400		(株)橿原建設	落札	
17,163,000		(株)森本組	2	
17,203,000		ヒロタ建設㈱	3	
17,206,000		(株)松吉組	4	
17,275,400		塚本建設㈱	5	
18,517,800		(株)松本組	6	
18,517,800		(株)山下組	6	
18,517,800		(株)大翔建設	6	
18,517,800		(株)博電工業	6	
18,517,800		大東建設(株)	6	
18,518,000		(株)松村組	11	
22,681,000		(株)中川組	12	

公表開札録

平成21年 7月 7日入札執行

3質

1.工事名 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区第21-3工区

2 . 工事場所 橿原市石原田町地内

3.契約番号 4211000050

4. 工 期 平成21年 7月10日 から平成22年 3月18日

5.入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札

6.設計金額 25,088,700円(消費税含) / 23,894,000円(消費税抜)

7. 予定価格等算出割合 96.98%

8. 予定価格 24,330,600円 / 入札書比較価格 23,172,000円

9. 最低制限価格 17,672,445円/ 最低制限比較価格 16,830,900円

10.落札の有無 有

11.落札者氏名 ㈱橿原建設

代表取締役 森本 充彦

12.落札者所在地 橿原市曲川町2-1-5

13.落札金額 17,810,520円(消費税含)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結 果	備考
22,699,000		(株)宮下組	13	