

公表開札録

平成21年 7月 7日入札執行

1頁

- 1 . 工事名 藤原宮跡ハスゾーン整備工事
- 2 . 工事場所 檀原市高殿町地内
- 3 . 契約番号 4211000057
- 4 . 工期 平成21年 7月10日 から平成21年 9月30日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 3,478,650円(消費税含) / 3,313,000円(消費税抜)
- 7 . 予定価格等算出割合 96.80%
- 8 . 予定価格 3,366,300円 / 入札書比較価格 3,206,000円
- 9 . 最低制限価格 2,423,820円 / 最低制限比較価格 2,308,400円
- 10 . 落札の有無 有
- 11 . 落札者氏名 森信建材
事業主 森口 清信
- 12 . 落札者所在地 檀原市醍醐町 4 3 - 5
- 13 . 落札金額 2,452,170円(消費税含)

* 入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
		山田興産		入札辞退
		(有)大八建設		入札辞退
2,252,000		(株)岡本建設	落札外(低)	
2,252,000		杉本建設	落札外(低)	
2,264,500		作増建設(株)	落札外(低)	
2,268,000		吉村建設	落札外(低)	
2,269,400		(株)脇田建設	落札外(低)	
2,269,400		(株)塚本商事	落札外(低)	
2,282,000		多根井電気(株)	落札外(低)	
2,292,900		山田組	落札外(低)	
2,303,000		(株)古市工務店	落札外(低)	
2,335,400		森信建材	落札	
2,341,600		森川建設	2	
2,345,600		日之出産業(株)	3	

公表開札録

平成21年 7月 7日入札執行

2頁

1. 工事名 藤原宮跡ハスゾーン整備工事
2. 工事場所 檀原市高殿町地内
3. 契約番号 4211000057
4. 工期 平成21年 7月10日 から平成21年 9月30日
5. 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
6. 設計金額 3,478,650円(消費税含) / 3,313,000円(消費税抜)
7. 予定価格等算出割合 96.80%
8. 予定価格 3,366,300円 / 入札書比較価格 3,206,000円
9. 最低制限価格 2,423,820円 / 最低制限比較価格 2,308,400円
10. 落札の有無 有
11. 落札者氏名 森信建材
事業主 森口 清信
12. 落札者所在地 檀原市醍醐町 4 3 - 5
13. 落札金額 2,452,170円(消費税含)

* 入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
2,345,600		(株)宗和建設	3	
2,347,700		(有)中西工業	5	
2,350,000		菅野組工業	6	
2,443,500		藤井櫛鉄工(株)	7	
2,484,000		(株)平井	8	
2,484,700		(株)丸高組	9	
2,606,000		(株)イシダ工業	10	
2,635,000		(株)ヤマガタ	11	
2,656,000		わかくさ建設	12	