

公表開札録

平成21年 7月 7日入札執行

1頁

- 1 . 工事名 (仮称)白檀児童・子育て支援センター整備工事
- 2 . 工事場所 檀原市白檀町地内
- 3 . 契約番号 4211000061
- 4 . 工期 平成21年 7月10日 から平成21年 9月18日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 17,493,000円(消費税含) / 16,660,000円(消費税抜)
- 7 . 予定価格等算出割合 96.72%
- 8 . 予定価格 16,918,650円 / 入札書比較価格 16,113,000円
- 9 . 最低制限価格 13,215,930円 / 最低制限比較価格 12,586,600円
- 10 . 落札の有無 有
- 11 . 落札者氏名 貴登建設(株)
代表取締役 下中 常子
- 12 . 落札者所在地 檀原市五井町 2 8 - 7
- 13 . 落札金額 13,432,440円(消費税含)

* 入札金額は消費税抜

第 1 回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備 考
12,792,800		貴登建設(株)	落札	
12,900,000		(株)中川組	2	
12,912,000		(株)平成建設	3	
12,956,400		(株)松吉組	4	
12,976,500		八房建設(株)	5	
12,990,000		(株)奥井建設	6	
13,071,400		(株)松村組	7	
13,084,000		(株)古市工務店	8	
13,300,000		(株)森本組	9	
13,328,000		日伸建設(株)	10	
13,377,000		ヒロ夕建設(株)	11	
13,400,000		(株)宮下組	12	
13,495,000		(株)檀原建設	13	
13,500,000		A Z 建設(株)	14	

公表開札録

平成21年 7月 7日入札執行

2頁

- 1 . 工事名 (仮称) 白檀児童・子育て支援センター整備工事
- 2 . 工事場所 檀原市白檀町地内
- 3 . 契約番号 4211000061
- 4 . 工期 平成21年 7月10日 から平成21年 9月18日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 17,493,000円(消費税含) / 16,660,000円(消費税抜)
- 7 . 予定価格等算出割合 96.72%
- 8 . 予定価格 16,918,650円 / 入札書比較価格 16,113,000円
- 9 . 最低制限価格 13,215,930円 / 最低制限比較価格 12,586,600円
- 10 . 落札の有無 有
- 11 . 落札者氏名 貴登建設(株)
代表取締役 下中 常子
- 12 . 落札者所在地 檀原市五井町 2 8 - 7
- 13 . 落札金額 13,432,440円(消費税含)

* 入札金額は消費税抜

第 1 回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備 考
13,661,200		(株)脇田建設	15	
13,661,200		山崎工業(株)	15	
13,800,000		(株)南村組	17	
13,816,200		松平建設(株)	18	
13,827,800		(株)吉田木材	19	
13,911,000		(株)博電工業	20	
14,560,000		誠光建設(株)	21	
14,963,000		(株)山本建設	22	
15,000,000		丸美木材(株)	23	
15,460,500		(株)吉田組	24	