

令和元年9月26日開札分(案件名をクリックすると公表開札録のページに移動します。)

契約番号	件名	場所	設計金額 (税込)	落札業者	落札金額 (税込)
4311000105	橋梁補修工事1-3	醍醐町	4,517,640	(株)大和菊花園	3,697,920
4311000106	排水路改善工事	曾我町	3,067,200	庭貞	2,571,480
4311000107	橋梁補修工事1-2	曾我町	2,930,040	(株)堀川工務店	2,436,480
4311000108	本薬師寺跡畦畔整備工事	城殿町	2,754,000	(有)FCS	2,336,040

公表開札録

令和元年 9月26日入札執行

1頁

- 1 . 工事名 橋梁補修工事 1 - 3
- 2 . 工事場所 檀原市醍醐町地内
- 3 . 契約番号 4311000105
- 4 . 工期 令和元年10月 1日 から令和2年 1月10日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 4,517,640円(消費税込) / 4,183,000円(消費税抜)
- 7 . 最低制限基準金額 3,883,680円(消費税込) / 3,596,000円(消費税抜)
- 8 . 最低制限価格算出割合 95.15%
- 9 . 予定価格 4,517,640円 / 入札書比較価格 4,183,000円
- 10 . 最低制限価格 3,695,220円 / 最低制限比較価格 3,421,500円
- 11 . 落札の有無 有
- 12 . 落札者氏名 (株)大和菊花園
- 代表取締役 森田 善弘
- 13 . 落札者所在地 檀原市醍醐町 2 6 4 - 2
- 14 . 落札金額 3,697,920円(消費税込)

* 入札金額は消費税抜

第 1 回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備 考
		(株)丸高組		入札辞退
		(有)ワーク		失格(入札書未到着)
		(有)ジョイント・エム		入札辞退
3,403,600		(株)山田興産	落札外(低)	
3,412,600		(株)脇田建設	落札外(低)	
3,416,200		(株)島田水道設備	落札外(低)	
3,421,000		ヤマト建栄	落札外(低)	
3,424,000		(株)大和菊花園	落札	
3,435,900		わかくさ建設	2	
3,445,600		庭貞	3	
3,446,000		栗本興業	4	
3,451,800		勝栄建設	5	
3,455,000		(株)名村造園	6	
3,461,600		(株)松寿エンジニアリング	7	

公表開札録

令和元年 9月26日入札執行

1頁

- 1 . 工事名 排水路改善工事
- 2 . 工事場所 檀原市曾我町地内
- 3 . 契約番号 4311000106
- 4 . 工期 令和元年10月 1日 から令和2年 2月28日
- 5 . 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
- 6 . 設計金額 3,067,200円(消費税込) / 2,840,000円(消費税抜)
- 7 . 最低制限基準金額 2,671,920円(消費税込) / 2,474,000円(消費税抜)
- 8 . 最低制限価格算出割合 96.20%
- 9 . 予定価格 3,067,200円 / 入札書比較価格 2,840,000円
- 10 . 最低制限価格 2,570,292円 / 最低制限比較価格 2,379,900円
- 11 . 落札の有無 有
- 12 . 落札者氏名 庭貞
- 奥田 貞二
- 13 . 落札者所在地 檀原市四条町 4 4 7 - 2
- 14 . 落札金額 2,571,480円(消費税込)

* 入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
		(株)丸高組		入札辞退
		(有)ワーク		失格(入札書未到着)
2,341,600		(株)山田興産	落札外(低)	
2,363,000		栗本興業	落札外(低)	
2,363,900		わかくさ建設	落札外(低)	
2,367,000		三山道路	落札外(低)	
2,371,100		(有)中西工業	落札外(低)	
2,373,900		(有)空建設	落札外(低)	
2,374,700		勝栄建設	落札外(低)	
2,377,000		(株)名村造園	落札外(低)	
2,381,000		庭貞	落札	
2,385,900		(株)脇田建設	2	
2,389,300		(有)森本造園	3	
2,390,000		和州建設(株)	4	

