

公表開札録

令和 3年 7月21日 入札執行

1. 案件名 橋梁補修・補強工事 3 - 1
 2. 場所 橿原市西新堂町地内
 3. 契約番号 5031000741
 4. 工期 令和 3年 7月28日 から 令和 4年 3月18日 まで
 5. 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
 6. 設計金額 80,352,800円(消費税10%含む) / 73,048,000円(消費税抜)
 7. 最低制限基準金額 71,318,500円(消費税10%含む) / 64,835,000円(消費税抜)
 8. 最低制限価格算出割合 95.25%
 9. 予定価格 80,352,800円 / 入札書比較価格 73,048,000円
 10. 最低制限価格 67,930,830円 / 最低制限比較価格 61,755,300円
 11. 落札の有無 有
 12. 落札者氏名 日伸建設(株)
 代表取締役 山崎 竜徳
 13. 落札者所在地 奈良県橿原市小槻町 4 4 5 - 1
 14. 落札金額 68,030,050円(消費税10%含む)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
63,109,800		(株)宮下興業	9	
62,714,800		(株)松本組	4	
61,235,800		(株)南村組	失格	
61,618,800		松平建設(株)	失格	
63,026,100		誠光建設(株)	8	
61,111,900		(株)森本組	失格	
62,740,800		(株)平成建設	5	
		(株)吉田組	辞退	
		(株)中川組	辞退	
		ヒロタ建設(株)	辞退	
62,702,000		(株)松村組	3	
61,845,500		日伸建設(株)	落札	
61,619,000		(株)A乙	失格	
62,465,280		山崎工業(株)	2	
62,993,700		(有)三栄推進土木	7	
61,385,800		輝登建設(株)	失格	

