

公表開札録

令和 3年 8月25日 入札執行

1. 案件名 交差点改良工事（新賀町・葛本町）
2. 場所 橿原市新賀町・葛本町地内
3. 契約番号 5031000986
4. 工 期 令和 3年 8月30日 から 令和 4年 3月18日 まで
5. 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
6. 設計金額 18,719,800円（消費税10%含む） ／ 17,018,000円（消費税抜）
7. 最低制限基準金額 16,776,100円（消費税10%含む） ／ 15,251,000円（消費税抜）
8. 最低制限価格算出割合 95.33%
9. 予定価格 18,719,800円 ／ 入札書比較価格 17,018,000円
10. 最低制限価格 15,992,570円 ／ 最低制限比較価格 14,538,700円
11. 落札の有無 有
12. 落札者氏名 (株)大和菊花園
代表取締役 森田 善弘
13. 落札者所在地 奈良県橿原市醍醐町2-6-4
14. 落札金額 16,003,900円（消費税10%含む）

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備 考
14,590,600		(有)森本造園	2	
14,497,600		(株)山田興産	失格	
14,890,000		米田造園（宏）	13	
14,820,900		(株)丸高組	10	
14,549,000		(株)大和菊花園	落札	
14,529,630		(株)名村造園	失格	
		庭貞	不参加	
14,676,000		(株)大翔建設	5	
14,791,900		(株)広澤建設	8	
14,766,000		吉村建設	7	
14,485,400		(株)日高造園	失格	
14,691,200		(株)堀川組	6	
14,644,000		(有)ワーク	4	
14,851,400		和州建設(株)	12	
14,927,000		開発機構(株)	14	
14,793,000		(株)松寿エンジニアリング	9	

公 表 開 札 録

令和 3年 8月25日 入札執行

- | | | | |
|---------------|-------------------------|----|----------------------|
| 1. 案件名 | 交差点改良工事（新賀町・葛本町） | | |
| 2. 場所 | 橿原市新賀町・葛本町地内 | | |
| 3. 契約番号 | 5031000986 | | |
| 4. 工 期 | 令和 3年 8月30日 | から | 令和 4年 3月18日 まで |
| 5. 入札の種類 | 事後審査型条件付き一般競争入札 | | |
| 6. 設計金額 | 18,719,800円（消費税10%含む） | ／ | 17,018,000円（消費税抜） |
| 7. 最低制限基準金額 | 16,776,100円（消費税10%含む） | ／ | 15,251,000円（消費税抜） |
| 8. 最低制限価格算出割合 | 95.33% | | |
| 9. 予定価格 | 18,719,800円 | ／ | 入札書比較価格 17,018,000円 |
| 10. 最低制限価格 | 15,992,570円 | ／ | 最低制限比較価格 14,538,700円 |
| 11. 落札の有無 | 有 | | |
| 12. 落札者氏名 | (株)大和菊花園
代表取締役 森田 善弘 | | |
| 13. 落札者所在地 | 奈良県橿原市醍醐町2 6 4－2 | | |
| 14. 落札金額 | 16,003,900円（消費税10%含む） | | |

* 入札金額は消費税抜

[illegible]