

公表開札録

令和 3年 9月28日 入札執行

1. 案件名 橋梁補修工事3-4
2. 場所 橿原市葛本町地内
3. 契約番号 5031001060
4. 工期 令和 3年10月 1日 から 令和 4年 1月14日 まで
5. 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
6. 設計金額 3,436,400円(消費税10%含む) / 3,124,000円(消費税抜)
7. 最低制限基準金額 2,949,100円(消費税10%含む) / 2,681,000円(消費税抜)
8. 最低制限価格算出割合 94.04%
9. 予定価格 3,436,400円 / 入札書比較価格 3,124,000円
10. 最低制限価格 2,773,320円 / 最低制限比較価格 2,521,200円
11. 落札の有無 有
12. 落札者氏名 栗本興業
栗本 勇樹
13. 落札者所在地 奈良県橿原市一町973-44
14. 落札金額 2,791,690円(消費税10%含む)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備 考
2,613,000		橿原造園	16	
2,621,000		米田造園(宏)	18	
2,618,200		(株)丸高組	17	
2,568,400		(株)名村造園	8	
2,611,500		庭貞	15	
2,581,000		吉村建設	10	
2,610,000		(株)脇田建設	13	
		(有)ワーク	不参加	
2,561,000		(株)インダ工業	7	
2,546,950		(株)島田水道設備	3	
2,538,900		わかくさ建設	2	
2,610,800		和州建設(株)	14	
		(株)松寿エンジニアリング	辞退	
2,603,400		(有)FCS	12	
2,537,900		栗本興業	落札	
2,594,000		(有)空建設	11	

公 表 開 札 録

令和 3年 9月28日 入札執行

- | | | | |
|---------------|----------------------|----|---------------------|
| 1. 案件名 | 橋梁補修工事3-4 | | |
| 2. 場所 | 橿原市葛本町地内 | | |
| 3. 契約番号 | 5031001060 | | |
| 4. 工 期 | 令和 3年10月 1日 | から | 令和 4年 1月14日 まで |
| 5. 入札の種類 | 事後審査型条件付き一般競争入札 | | |
| 6. 設計金額 | 3,436,400円（消費税10%含む） | ／ | 3,124,000円（消費税抜） |
| 7. 最低制限基準金額 | 2,949,100円（消費税10%含む） | ／ | 2,681,000円（消費税抜） |
| 8. 最低制限価格算出割合 | 94.04% | | |
| 9. 予定価格 | 3,436,400円 | ／ | 入札書比較価格 3,124,000円 |
| 10. 最低制限価格 | 2,773,320円 | ／ | 最低制限比較価格 2,521,200円 |
| 11. 落札の有無 | 有 | | |
| 12. 落札者氏名 | 栗本興業
栗本 勇樹 | | |
| 13. 落札者所在地 | 奈良県橿原市一町 9 7 3 - 4 4 | | |
| 14. 落札金額 | 2,791,690円（消費税10%含む） | | |

* 入札金額は消費税抜

[illegible]