公表開札録

令和 3年 9月28日 入札執行

1. 案件名 橋梁補修工事 3 - 1
 2. 場所 橿原市白檀町地内
 3. 契約番号 5031001068
 4. 工期 令和 3年10月 1日 から 令和 4年 3月18日 まで
 5. 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
 6. 設計金額 32,607,300円(消費税10%含む) / 29,643,000円(消費税抜)
 7. 最低制限基準金額 28,200,700円(消費税10%含む) / 25,637,000円(消費税抜)
 8. 最低制限価格算出割合 96.41%
 9. 予定価格 32,607,300円 / 入札書比較価格 29,643,000円
 10. 最低制限価格 27,188,260円 / 最低制限比較価格 24,716,600円
 11. 落札の有無 有
 12. 落札者氏名 (株)平成建設
 代表取締役 吉崎 真仁
 13. 落札者所在地 奈良県橿原市曾我町 3 5 2 - 4
 14. 落札金額 27,227,750円(消費税10%含む)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
25,109,800		(株)宮下興業	10	
24,542,300		(株)松本組	失格	
24,779,800		(株)南村組	2	
24,199,800		松平建設(株)	失格	
24,600,000		三建工業(株)	失格	
24,985,800		誠光建設(株)	9	
24,937,200		(株)崎山組	7	
24,167,900		(株)森本組	失格	
24,752,500		(株)平成建設	落札	
24,634,500		(株)吉田組	失格	
24,170,500		(株)山田興産	失格	
24,900,000		(株)奥井建設	5	
		クロカワ工芸(株)	辞退	
24,780,700		(株)松吉組	3	
24,865,300		(株)広澤建設	4	
24,683,000		(株)松村組	失格	