

公表開札録

令和 3年10月26日 入札執行

1. 案件名 市営香久山墓園巻石改修工事
2. 場所 橿原市南山町地内
3. 契約番号 5031001169
4. 工 期 令和 3年10月29日 から 令和 4年 3月18日 まで
5. 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
6. 設計金額 14,089,900円(消費税10%含む) / 12,809,000円(消費税抜)
7. 最低制限基準金額 12,343,100円(消費税10%含む) / 11,221,000円(消費税抜)
8. 最低制限価格算出割合 95.31%
9. 予定価格 14,089,900円 / 入札書比較価格 12,809,000円
10. 最低制限価格 11,764,170円 / 最低制限比較価格 10,694,700円
11. 落札の有無 有
12. 落札者氏名 (株)大和菊花園
代表取締役 森田 善弘
13. 落札者所在地 奈良県橿原市醍醐町264-2
14. 落札金額 11,774,400円(消費税10%含む)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備 考
10,837,700		(有)森本造園	7	
10,859,000		橿原造園	9	
		(株)山田興産	辞退	
		(株)丸高組	辞退	
10,796,000		(株)奥井建設	5	
10,704,000		(株)大和菊花園	落札	
10,673,400		(株)名村造園	失格	
10,786,700		(株)大翔建設	4	
10,833,800		(株)広澤建設	6	
10,843,000		吉村建設	8	
10,657,700		(株)日高造園	失格	
10,961,700		(株)堀川組	13	
10,739,000		(株)脇田建設	2	
10,771,000		(有)ワーク	3	
		わかくさ建設	辞退	
10,927,000		和州建設(株)	11	

公 表 開 札 録

令和 3年10月26日 入札執行

- | | | | |
|---------------|--------------------------|----|------------------------|
| 1. 案件名 | 市営香久山墓園巻石改修工事 | | |
| 2. 場所 | 橿原市南山町地内 | | |
| 3. 契約番号 | 5031001169 | | |
| 4. 工 期 | 令和 3年10月29日 | から | 令和 4年 3月18日 まで |
| 5. 入札の種類 | 事後審査型条件付き一般競争入札 | | |
| 6. 設計金額 | 14, 089, 900円 (消費税10%含む) | ／ | 12, 809, 000円 (消費税抜) |
| 7. 最低制限基準金額 | 12, 343, 100円 (消費税10%含む) | ／ | 11, 221, 000円 (消費税抜) |
| 8. 最低制限価格算出割合 | 95. 31% | | |
| 9. 予定価格 | 14, 089, 900円 | ／ | 入札書比較価格 12, 809, 000円 |
| 10. 最低制限価格 | 11, 764, 170円 | ／ | 最低制限比較価格 10, 694, 700円 |
| 11. 落札の有無 | 有 | | |
| 12. 落札者氏名 | (株)大和菊花園
代表取締役 森田 善弘 | | |
| 13. 落札者所在地 | 奈良県橿原市醍醐町264-2 | | |
| 14. 落札金額 | 11, 774, 400円 (消費税10%含む) | | |

* 入札金額は消費税抜

[illegible]