

# 公表開札録

令和 3年10月28日 入札執行

1. 案件名 公園施設更新工事 第2工区
2. 場所 橿原市内一円
3. 契約番号 5031001180
4. 工期 令和 3年11月 2日 から 令和 4年 2月28日 まで
5. 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
6. 設計金額 5,974,100円(消費税10%含む) / 5,431,000円(消費税抜)
7. 最低制限基準金額 5,208,500円(消費税10%含む) / 4,735,000円(消費税抜)
8. 最低制限価格算出割合 96.24%
9. 予定価格 5,974,100円 / 入札書比較価格 5,431,000円
10. 最低制限価格 5,012,590円 / 最低制限比較価格 4,556,900円
11. 落札の有無 有
12. 落札者氏名 (株)松寿エンジニアリング  
代表取締役 松馬 康宏
13. 落札者所在地 奈良県橿原市四条町786-2
14. 落札金額 5,016,440円(消費税10%含む)

\*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
4,573,000		(有)森本造園	2	
4,583,000		橿原造園	5	
		米田造園(宏)	辞退	
		(株)丸高組	辞退	
4,517,000		(株)大和菊花園	失格	
4,503,900		(株)名村造園	失格	
4,575,000		吉村建設	4	
4,497,300		(株)日高造園	失格	
4,573,000		(有)ワーク	2	
4,588,215		(株)島田水道設備	6	
		わかくさ建設	辞退	
4,611,000		和州建設(株)	9	
4,560,400		(株)松寿エンジニアリング	落札	
4,598,000		(有)FCS	7	
4,486,800		栗本興業	失格	
4,639,000		(有)空建設	11	

