

公表開札録

令和 3年11月25日 入札執行

1. 案件名 調整池清掃工事
2. 場所 橿原市内一円
3. 契約番号 5031001287
4. 工期 令和 3年11月30日 から 令和 4年 3月18日 まで
5. 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
6. 設計金額 4,056,800円(消費税10%含む) / 3,688,000円(消費税抜)
7. 最低制限基準金額 3,590,400円(消費税10%含む) / 3,264,000円(消費税抜)
8. 最低制限価格算出割合 96.70%
9. 予定価格 4,056,800円 / 入札書比較価格 3,688,000円
10. 最低制限価格 3,471,820円 / 最低制限比較価格 3,156,200円
11. 落札の有無 有
12. 落札者氏名 米田造園(宏)
米田 宏
13. 落札者所在地 奈良県橿原市西池尻町101-2
14. 落札金額 3,483,700円(消費税10%含む)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
3,091,000		橿原造園	失格	
3,167,000		米田造園(宏)	落札	
		(株)丸高組	不参加	
3,132,500		(株)名村造園	失格	
3,136,000		庭貞	失格	
		吉村建設	不参加	
3,120,384		(株)島田水道設備	失格	
		わかくさ建設	辞退	
3,178,500		和州建設(株)	2	
3,122,300		(株)松寿エンジニアリング	失格	
3,085,800		栗本興業	失格	
		(株)ベスト産業	辞退	
3,100,000		ヤマト建栄	失格	
3,112,800		(株)大興建設	失格	
		(有)ジョイント・エム	辞退	
3,155,700		(株)堀川工務店	失格	

公 表 開 札 録

令和 3年11月25日 入札執行

- | | | | |
|---------------|----------------------|----|---------------------|
| 1. 案件名 | 調整池清掃工事 | | |
| 2. 場所 | 橿原市内一円 | | |
| 3. 契約番号 | 5031001287 | | |
| 4. 工 期 | 令和 3年11月30日 | から | 令和 4年 3月18日 まで |
| 5. 入札の種類 | 事後審査型条件付き一般競争入札 | | |
| 6. 設計金額 | 4,056,800円（消費税10%含む） | ／ | 3,688,000円（消費税抜） |
| 7. 最低制限基準金額 | 3,590,400円（消費税10%含む） | ／ | 3,264,000円（消費税抜） |
| 8. 最低制限価格算出割合 | 96.70% | | |
| 9. 予定価格 | 4,056,800円 | ／ | 入札書比較価格 3,688,000円 |
| 10. 最低制限価格 | 3,471,820円 | ／ | 最低制限比較価格 3,156,200円 |
| 11. 落札の有無 | 有 | | |
| 12. 落札者氏名 | 米田造園（宏）
米田 宏 | | |
| 13. 落札者所在地 | 奈良県橿原市西池尻町101-2 | | |
| 14. 落札金額 | 3,483,700円（消費税10%含む） | | |

*入札金額は消費税抜

[illegible]