

# 公表開札録

令和 3年12月22日 入札執行

1. 案件名 市道路舗装維持修繕工事3-15
2. 場所 橿原市西新堂町・新口町地内
3. 契約番号 5031001386
4. 工期 令和 3年12月27日 から 令和 4年 3月18日 まで
5. 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
6. 設計金額 6,813,400円(消費税10%含む) / 6,194,000円(消費税抜)
7. 最低制限基準金額 5,920,200円(消費税10%含む) / 5,382,000円(消費税抜)
8. 最低制限価格算出割合 96.90%
9. 予定価格 6,813,400円 / 入札書比較価格 6,194,000円
10. 最低制限価格 5,736,610円 / 最低制限比較価格 5,215,100円
11. 落札の有無 有
12. 落札者氏名 観音寺辻本建設(株)  
代表取締役 辻本 圭吾
13. 落札者所在地 奈良県橿原市観音寺町422-2
14. 落札金額 5,748,490円(消費税10%含む)

\*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
5,116,800		株宮下興業	失格	
5,186,000		株松本組	失格	
5,105,800		株南村組	失格	
5,257,800		松平建設(株)	5	
5,150,000		三建工業(株)	失格	
5,256,000		誠光建設(株)	4	
5,235,100		株崎山組	2	
5,121,500		株森本組	失格	
5,196,300		株平成建設	失格	
5,254,400		株吉田組	3	
5,129,600		株山田興産	失格	
		クロカワ工芸(株)	辞退	
5,116,600		株名村造園	失格	
5,225,900		観音寺辻本建設(株)	落札	
5,146,800		わかくさ建設	失格	
5,191,500		輝登建設(株)	失格	

