公　表　開　札　録

令和 4年 6月21日　入札執行

1．案件名　真菅小学校ガス配管改修工事
2．場所　橿原市曽我町地内
3．契約番号　5041000470
4．工　期　令和 4年 6月24日　から　令和 4年 9月15日　まで
5．入札の種類　事後審査型条件付き一般競争入札
6．設計金額　4,081,000円（消費税10%含む）／　3,710,000円（消費税抜）
7．最低制限基準金額　3,632,200円（消費税10%含む）／　3,302,000円（消費税抜）
8．最低制限価格算出割合　99.37%
9．予定価格　4,081,000円　／　入札書比較価格　3,710,000円
10．最低制限価格　3,609,210円　／　最低制限比較価格　3,281,100円
11．落札の有無　有
12．落札者氏名　㈱博電工業
代表取締役　山口　弘子
13．落札者所在地　奈良県橿原市光陽町275
14．落札金額　3,630,000円（消費税10%含む）

＊入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入　札　者　氏　名	結　果	備　考
3,300,000		㈱博電工業	落札	
3,280,000		開発機構㈱	失格	
3,260,000		㈱タケガミ電気水道	失格	