

公表開札録

令和 4年 7月20日 入札執行

1. 案件名 橋梁補修・補強工事 4－1
2. 場所 橿原市西新堂町地内
3. 契約番号 5041000683
4. 工 期 令和 4年 7月25日 から 令和 5年 3月17日 まで
5. 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
6. 設計金額 67,500,400円（消費税10%含む） ／ 61,364,000円（消費税抜）
7. 最低制限基準金額 59,803,700円（消費税10%含む） ／ 54,367,000円（消費税抜）
8. 最低制限価格算出割合 98.55%
9. 予定価格 67,500,400円 ／ 入札書比較価格 61,364,000円
10. 最低制限価格 58,936,460円 ／ 最低制限比較価格 53,578,600円
11. 落札の有無 有
12. 落札者氏名 輝登建設(株)
代表取締役 中西 登士
13. 落札者所在地 奈良県橿原市五井町 2 8－7
14. 落札金額 58,990,470円（消費税10%含む）

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備 考
53,627,700		輝登建設(株)	落札	
53,665,600		(株)松吉組	2	
53,703,800		(株)中川組	3	
53,856,000		(株)松本組	4	
53,877,000		クロカワ工芸(株)	5	
53,921,200		(株)松村組	6	
53,941,800		(株)南村組	7	
54,235,800		松平建設(株)	8	
61,198,400		大東建設(株)	9	
61,302,600		(有)三栄推進土木	10	
		ヒロタ建設(株)	辞退	
		八房建設(株)	辞退	
53,551,400		(株)平成建設	失格	
53,138,300		(株)吉田組	失格	
52,832,800		(株)宮下興業	失格	
53,280,000		三建工業(株)	失格	

公 表 開 札 録

令和 4年 7月20日 入札執行

- | | | | |
|---------------|-----------------------|----|----------------------|
| 1. 案件名 | 橋梁補修・補強工事4－1 | | |
| 2. 場所 | 橿原市西新堂町地内 | | |
| 3. 契約番号 | 5041000683 | | |
| 4. 工 期 | 令和 4年 7月25日 | から | 令和 5年 3月17日 まで |
| 5. 入札の種類 | 事後審査型条件付き一般競争入札 | | |
| 6. 設計金額 | 67,500,400円（消費税10%含む） | ／ | 61,364,000円（消費税抜） |
| 7. 最低制限基準金額 | 59,803,700円（消費税10%含む） | ／ | 54,367,000円（消費税抜） |
| 8. 最低制限価格算出割合 | 98.55% | | |
| 9. 予定価格 | 67,500,400円 | ／ | 入札書比較価格 61,364,000円 |
| 10. 最低制限価格 | 58,936,460円 | ／ | 最低制限比較価格 53,578,600円 |
| 11. 落札の有無 | 有 | | |
| 12. 落札者氏名 | 輝登建設(株) | | |
| | 代表取締役 中西 登士 | | |
| 13. 落札者所在地 | 奈良県橿原市五井町28－7 | | |
| 14. 落札金額 | 58,990,470円（消費税10%含む） | | |

*入札金額は消費税抜

[illegible]