

公表開札録

令和 5年 7月26日 入札執行

1. 案件名 橋梁補修・補強工事 5 - 1
2. 場所 橿原市西新堂町地内
3. 契約番号 5051000621
4. 工 期 令和 5年 7月31日 から 令和 6年 3月18日 まで
5. 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
6. 設計金額 66,315,700円(消費税%含む) / 60,287,000円(消費税抜)
7. 最低制限基準金額 59,845,500円(消費税%含む) / 54,405,000円(消費税抜)
8. 最低制限価格算出割合 99.39%
9. 予定価格 66,315,700円 / 入札書比較価格 60,287,000円
10. 最低制限価格 59,480,410円 / 最低制限比較価格 54,073,100円
11. 落札の有無 有
12. 落札者氏名 (株)堀川組
代表取締役 赤迫 詳司
13. 落札者所在地 奈良県橿原市曽我町 1 6 8 - 3
14. 落札金額 59,647,940円(消費税10%含む)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備 考
54,225,400		(株)堀川組	落札	
54,285,400		大東建設(株)	2	
		(株)吉田組	辞退	
		クロカワ工芸(株)	辞退	
53,708,700		(株)崎山組	無効	
53,403,900		(株)森本組	失格	
53,752,100		(株)平成建設	失格	
53,600,000		かとう建設(株)	失格	
53,991,500		観音寺辻本建設(株)	失格	
53,371,000		(株)A Z	失格	
53,093,700		山崎工業(株)	失格	
53,061,100		(株)松吉組	失格	
53,567,100		ヒロタ建設(株)	失格	
53,344,100		(株)広澤建設	失格	
53,992,000		(株)松村組	失格	
53,937,000		日伸建設(株)	失格	

公表開札録

令和 5年 7月26日 入札執行

- | | | | |
|---------------|-----------------------|----|----------------------|
| 1. 案件名 | 橋梁補修・補強工事 5-1 | | |
| 2. 場所 | 橿原市西新堂町地内 | | |
| 3. 契約番号 | 5051000621 | | |
| 4. 工 期 | 令和 5年 7月31日 | から | 令和 6年 3月18日 まで |
| 5. 入札の種類 | 事後審査型条件付き一般競争入札 | | |
| 6. 設計金額 | 66,315,700円(消費税%含む) | ／ | 60,287,000円(消費税抜) |
| 7. 最低制限基準金額 | 59,845,500円(消費税%含む) | ／ | 54,405,000円(消費税抜) |
| 8. 最低制限価格算出割合 | 99.39% | | |
| 9. 予定価格 | 66,315,700円 | ／ | 入札書比較価格 60,287,000円 |
| 10. 最低制限価格 | 59,480,410円 | ／ | 最低制限比較価格 54,073,100円 |
| 11. 落札の有無 | 有 | | |
| 12. 落札者氏名 | (株)堀川組 | | |
| | 代表取締役 赤迫 詳司 | | |
| 13. 落札者所在地 | 奈良県橿原市曽我町168-3 | | |
| 14. 落札金額 | 59,647,940円(消費税10%含む) | | |

* 入札金額は消費税抜

[illegible]