

【資料17】

本事業で想定される主要な改修項目

## ■ 03\_建築改修費 詳細

棟	大項目	中項目
火葬棟	屋上砂利撤去手間	
	屋上砂利運搬	
	屋上砂利処分	
	屋根防水	アスファルト
		シート
		屋根シーリング
	外部壁	事前調査
		外壁タイル部分
	内部壁	トイレ
	内部床	トイレ
	内部天井	トイレ
	内部壁	トイレ以外
	内部床	トイレ以外
	内部天井	トイレ以外
	クリーニング	(美装)
	トップライト	ガラス更新
	扉	腐食部品更新
	エントランス	自動ドア
	待合棟	屋上砂利撤去手間
屋上砂利運搬		
屋上砂利処分		
屋根防水		アスファルト
		シート
		屋根シーリング
外部壁		事前調査
		外壁タイル部分
内部壁		トイレ
内部床		トイレ
内部天井		トイレ
内部壁		トイレ以外
内部床		待合ホール
内部床		トイレ・待合ホール以外

棟	大項目	中項目
	内部天井 クリーニング	トイレ以外 (美装)
	小規模葬祭場新設	可動間仕切り 移動間仕切り 片開きドア
	給湯室新設	
	家族葬祭場	バリアフリー化 シャワー室新設

## ■ 04\_設備更新費 詳細

			建設時 設計仕様
工事種別	待合棟	設備	品名
電気設備工事	待合棟	-	複合盤
電気設備工事	待合棟	-	副受信機
電気設備工事	待合棟		総合盤
電気設備工事	待合棟		感知器
電気設備工事	待合棟		廊下灯
電気設備工事	待合棟	-	アンプ
空調設備工事	待合棟		吸収式冷温水発生機
空調設備工事	待合棟	-	送風機
空調設備工事	待合棟	-	冷却塔
空調設備工事	待合棟	-	冷却水循環ポンプ
空調設備工事	待合棟	-	冷温水循環ポンプ
空調設備工事	待合棟	-	オイルギアポンプ
空調設備工事	待合棟	-	冷温水ヘッダー
空調設備工事	待合棟	-	エアハンドリングユニット
空調設備工事	待合棟	-	オイルサービスタンク
空調設備工事	待合棟	-	オイルタンク
空調設備工事	待合棟	-	ファンコイルユニット
空調設備工事	待合棟	-	空気熱源ヒートポンプパッケージ
空調設備工事	待合棟	換気設備	天井埋込型換気扇
給排水衛生設備工事	待合棟	衛生器具設備	洋風大便器（フラッシュ弁）
給排水衛生設備工事	待合棟		小便器（ストール便器）
給排水衛生設備工事	待合棟	-	洗面器
給排水衛生設備工事	待合棟	-	湯沸器（壁掛形）
電気設備工事	火葬棟		非常用発電機
電気設備工事	火葬棟		ITVモニター
電気設備工事	火葬棟	-	変圧器
電気設備工事	火葬棟	-	コンデンサ
電気設備工事	火葬棟		廊下灯
電気設備工事	火葬棟	-	遠隔操作器
電気設備工事	火葬棟	-	テレビカメラ
電気設備工事	火葬棟	回廊電灯	
空調設備工事	火葬棟	-	膨張タンク
空調設備工事	火葬棟	換気設備	天井埋込型換気扇
給排水衛生設備工事	火葬棟		自動給水装置
給排水衛生設備工事	火葬棟	衛生器具設備	洋風大便器（フラッシュ弁）
給排水衛生設備工事	火葬棟	-	小便器（ストール便器）
給排水衛生設備工事	火葬棟	-	洗面器
給排水衛生設備工事	火葬棟	-	湯沸器（壁掛形）
給排水衛生設備工事	火葬棟	-	電気温水器
給排水衛生設備工事	火葬棟	屋外給水	給水ポンプ（多授ポンプ×2台）
給排水衛生設備工事	火葬棟	-	量水器きょう

工事種別	待合棟	設備	品名
<del>給排水衛生設備工事</del>	<del>火葬棟</del>	<del>-</del>	<del>地下式消火栓弁</del>
給排水衛生設備工事	火葬棟	-	F号ボールタップ
給排水衛生設備工事	火葬棟	-	弁納箱
電気設備工事	火葬棟	-	総合盤
電気設備工事	火葬棟	-	感知器
電気設備工事	火葬棟	-	屋外キュービクル
電気設備工事	火葬棟	ITV設備	電線管
空調設備工事	火葬棟	-	エアハンドリングユニット
空調設備工事	火葬棟	-	空冷ヒートポンプエアコン
空調設備工事	火葬棟	-	送風機