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＊入札金額は消費税抜

 

 

10,564,000
勝栄建設

失格

 

10,649,000
㈱松寿エンジニアリング

失格

10,529,100
㈲中西工業

失格

10,602,000
㈲ワーク

失格

わかくさ建設
失格 入札書未到着

10,552,700
㈱大翔建設

失格

10,552,000
㈱脇田建設

失格

10,647,300
㈱丸高組

失格

10,622,000
㈱大和菊花園

失格

10,671,000
㈱名村造園

3

㈱山田興産
失格 入札書未到着

10,665,600
㈱日高造園

落札

10,670,000
吉村建設

2

第1回入札 再度入札 入　札　者　氏　名 結　果 備　考

14 落札金額 11,732,160円

13 落札者所在地 奈良県橿原市飯高町１６１番地

11 落札の有無 有

12 落札者氏名 ㈱日高造園

10 最低制限価格 11,721,490円 ／ 最低制限比較価格 10,655,900円

代表取締役　片岡　憲一

8 最低制限価格算出割合 99.07％

9 予定価格 13,233,000円

7 最低制限基準金額 11,831,600円 (消費税10%含む)

／ 入札書比較価格

／ 10,756,000円(消費税抜)

12,030,000円

6 設計金額 13,233,000円 (消費税10%含む) ／ 12,030,000円(消費税抜)

4 工　期 令和 6年 7月29日 から 令和 6年12月27日

5 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札

2 場所 橿原市　豊田町　地内

3 契約番号 5061000638

公　表　開　札　録
令和 6年 7月24日 入札執行

1 案件名 管渠更生工事 R6-1


