

公表開札録

令和 7年 5月15日 入札執行

1. 案件名 マンホール更生工事R7-1
2. 場所 橿原市 豊田町 地内
3. 契約番号 5071000361
4. 工 期 契約日の翌日 から 令和 8年 1月16日 まで
5. 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札
6. 設計金額 13,302,300円(消費税%含む) / 12,093,000円(消費税抜)
7. 最低制限基準金額 11,921,800円(消費税%含む) / 10,838,000円(消費税抜)
8. 最低制限価格算出割合 98.25%
9. 予定価格 13,302,300円 / 入札書比較価格 12,093,000円
10. 最低制限価格 11,713,130円 / 最低制限比較価格 10,648,300円
11. 落札の有無 有
12. 落札者氏名 橿原造園
代表者 松井 進
13. 落札者所在地 奈良県橿原市大久保町354
14. 落札金額 11,718,300円(消費税10%含む)

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入 札 者 氏 名	結 果	備 考
10,653,000		橿原造園	落札	
10,685,200		(株)日高造園	2	
10,693,800		(株)名村造園	3	
10,710,000		(株)脇田建設	4	
10,838,000		(株)松寿エンジニアリング	5	
11,709,500		勝栄建設	6	
		吉村建設	辞退	
10,583,800		栗本興業	失格	
7,500,000		(有)ワーク	失格	
10,572,400		わかくさ建設	失格	
10,588,700		(株)大翔建設	失格	
10,586,600		(株)広澤建設	失格	
10,510,700		(株)山田興産	失格	
		米田造園(宏)	不参加	