

公表開札録

令和 3年 8月31日 入札執行

1. 案件名	不明水対策工事R 3-1		
2. 場所	橿原市五井町地内		
3. 契約番号	5031001005		
4. 工期	令和 3年 9月 3日 から 令和 4年 2月18日 まで		
5. 入札の種類	事後審査型条件付き一般競争入札		
6. 設計金額	12,961,300円 (消費税10%含む) /	11,783,000円 (消費税抜)	
7. 最低制限基準金額	11,361,900円 (消費税10%含む) /	10,329,000円 (消費税抜)	
8. 最低制限価格算出割合	94.04%		
9. 予定価格	12,961,300円 /	入札書比較価格	11,783,000円
10. 最低制限価格	10,684,630円 /	最低制限比較価格	9,713,300円
11. 落札の有無	有		
12. 落札者氏名	開発機構(株) 代表取締役 山口 善理子		
13. 落札者所在地	奈良県橿原市光陽町275		
14. 落札金額	10,776,700円 (消費税10%含む)		

*入札金額は消費税抜

第1回入札	再度入札	入札者氏名	結果	備考
9,881,700		(有)森本造園	10	
9,823,900		(株)山田興産	6	
10,110,000		米田造園(宏)	17	
10,037,700		(株)丸高組	14	
9,853,000		(株)大和菊花園	8	
9,566,070		(株)名村造園	失格	
10,045,900		(株)大翔建設	15	
9,811,500		(株)広澤建設	4	
10,000,600		吉村建設	12	
9,810,500		(株)日高造園	3	
9,869,300		(株)堀川組	9	
9,846,000		(有)ワーク	7	
11,474,000		和州建設(株)	失格	
9,797,000		開発機構(株)	落札	
10,019,000		(株)松寿エンジニアリング	13	
9,805,800		栗本興業	2	

公 表 開 札 錄

令和 3年 8月31日 入札執行

- | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------|
| 1. 案件名 | 不明水対策工事R 3 - 1 | | |
| 2. 場所 | 橿原市五井町地内 | | |
| 3. 契約番号 | 5031001005 | | |
| 4. 工期 | 令和 3年 9月 3日 から 令和 4年 2月 18日 まで | | |
| 5. 入札の種類 | 事後審査型条件付き一般競争入札 | | |
| 6. 設計金額 | 12,961,300円 (消費税10%含む) / | 11,783,000円 (消費税抜) | |
| 7. 最低制限基準金額 | 11,361,900円 (消費税10%含む) / | 10,329,000円 (消費税抜) | |
| 8. 最低制限価格算出割合 | 94.04% | | |
| 9. 予定価格 | 12,961,300円 / | 入札書比較価格 | 11,783,000円 |
| 10. 最低制限価格 | 10,684,630円 / | 最低制限比較価格 | 9,713,300円 |
| 11. 落札の有無 | 有 | | |
| 12. 落札者氏名 | 開発機構㈱
代表取締役 山口 善理子 | | |
| 13. 落札者所在地 | 奈良県橿原市光陽町275 | | |
| 14. 落札金額 | 10,776,700円 (消費税10%含む) | | |

*入札金額は消費税抜