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＊入札金額は消費税抜

 

 

 

 

41,169,400
㈱大翔建設

失格

41,969,600
山﨑工業㈱

失格

福田電気水道商会
失格 入札書未到着

41,800,000
㈱吉田水道工業所

失格

42,016,200
㈱松本組

失格

41,669,000
誠光建設㈱

失格

三建工業㈱
辞退

㈱吉田組
辞退

44,336,000
㈱田中設備

3

46,200,000
日伸建設㈱

4

42,209,800
㈱南村組

落札

42,244,900
大東建設㈱

2

第1回入札 再度入札 入　札　者　氏　名 結　果 備　考

14 落札金額 46,430,780円

13 落札者所在地 奈良県橿原市光陽町２１５

11 落札の有無 有

12 落札者氏名 ㈱南村組

10 最低制限価格 46,399,430円 ／ 最低制限比較価格 42,181,300円

代表取締役　南村　清信

8 最低制限価格算出割合 99.63％

9 予定価格 51,337,000円

7 最低制限基準金額 46,571,800円 (消費税10%含む)

／ 入札書比較価格

／ 42,338,000円(消費税抜)

46,670,000円

6 設計金額 51,337,000円 (消費税10%含む) ／ 46,670,000円(消費税抜)

4 工　期 令和 5年 7月31日 から 令和 6年 2月29日

5 入札の種類 事後審査型条件付き一般競争入札

2 場所 橿原市　久米町　地内

3 契約番号 5051000707

公　表　開　札　録
令和 5年 7月26日 入札執行

1 案件名 重要給水施設配水管更新・耐震化工事Ｒ５－３


